. n\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
™ ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

CONTRATO N° 189/2025
PROCESSO N° 000141/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000009/2025

O Municipio de Arceburgo, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNP]
sob o n® 17.899.717/0001-10, com sede na Rua Coronel Candido de Souza Dias, n® 1.033,
Centro, Arceburgo/MG, através da prefeita municipal, Sr(a). Margareth Oliveira Anacleto,
neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa PAVINI ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNP] sob o n? 26 444 816/0001-06, com sede administrativa Rua Capitao
Canuto de Azevedo, n® 1762, bairro Vila Aparecida, na cidade de Franca, no estado de SP, Cep:
14401253, representada pelo(a) Sr(a). MARCOS VINICIUS NATAL MOREIRA, neste ato
denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora da CONCORRENCIA ELETRONICA
N2 000009/2025, devidamente homologada, nos termos da Lei n? 14.133/2021, firmam o
presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

ACLETO

1.1. O objeto do presente termo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA G
PARA REALIZACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETOZ
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONFORME CONVENIO N°
1301001014/2024, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARCEBURGO E A
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS -
SEINFRA, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e especificagoes discriminadas nos
projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagao da Secretaria Munlclpal
de Obras durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os servicos objeto deste Contrato serao executados através de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, nos termos do artigo 69, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n?
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14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacao ¢ de R$ R$ 193.306,57 ( cento e noventa e trés mil e
trezentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacao das propostas, excetuadas as situacoes previstas no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 14.133/21.

3.3.1. O valor contratado serd reajustado anualmente, pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor - INPC.

3.3.2. O indice do INPC sera calculado tendo por data-base a data do orcamento estimado
para o objeto do certame.
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licitacao (Art. 135, § 32, Lei n® 14.133/2021).

3.3.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdao, o que vier a serg
determinado pela legislagdao entao em vigor.

RA e MARGARETH

3.3.4.1. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

3.3.5. O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de
vigéncia contratual.

3.3.6. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
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pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

3.3.7 - Os atrasos na execugao do objeto seqgundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme
apurado em procedimento préoprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo,
ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condigoes do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio economico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragdao do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei n®
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdao dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdao ao tempo da
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variagao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.
3.4.3. Nao sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou apos a finalizacao do prazo de execucdo do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d)a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtesede
superveniente determinacgao legal.
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f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apds o fechamento da medigdo por parte
da fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacao do pagamento vinculada a apresentagao dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.2.1 - A documentacgao acima referida devera vir acompanhada de relatdrio especificado e
de declaracao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos exigira, para liberacdo da fatura,
a partir do segundo més de execucao dos servigos e assim sucessivamente, das Guias de &
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacéo 3
do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacao da quitacao de tais &

obrigacoes do més da medigao.

RA ANACLETO

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos
empregados envolvidos na execugao dos servicos no més de referéncia.

4.5 - A Prefeitura podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execugao do objeto contratado.

VINICIUS NATAL MOREIRA e MARGAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1doc.com.br/verificacao/OCE8-A73B-04DB-B70F e informe o cédigo 0CE8-A73B-04DB-B70F

4.6 - Os pagamentos se vinculam e sé serao liberados apds a aprovacao pelo Eng. Técnico g
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nota fiscal junto com a apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7, e~
liberagao do pagamento pelos orgao competentes do Governo Federal.

Assinado por 2 pessoas: MARCO
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4.7 - Os pagamentos s6 serao efetuados sob andlise e criterios a avaliacao da fiscalizacao,
mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacoes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certidao Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

c¢) Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra;

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica - CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h)DARF do Recolhimento das Contribuigdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTF Web e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

1) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

MOREIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més =
do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo para =
recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaracao deDébitos 3
e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

us

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servigo
medido;

0) Relagao dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1doc.com.br/verificacao/OCE8-A73B-04DB-B70F e informe o cédigo 0CE8-A73B-04DB-B70F
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medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
q) Relatdrio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;

r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servigo medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatdrios dos contratos de trabalho dos
empregados;

t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;
u) Declaracao de contabilidade regular, assinada pelo sdcio gerente e pelo contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras -
CNO, que comprove a baixa da inscrigao junto a Receita Federal do Brasil - RFB,
emconformidade com a IN/RFB n? 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb
Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestagéo dos servigos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impega
a liquidacao da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara
pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao ou reapresentacao dodocumento
fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.
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CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, nomesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizagcao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
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de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.14 - Persistindo a irregularidade, a Administracao devera adotar as medidas necessarias a
anulacao da contratacao, nos autos dos processos administrativos correspondentes,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

4.15 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados, até quese
decida pela anulagao da contratagao, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacgao.

4.16 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, nao sera rescindido o contrato
emexecucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.17 - A critério da CONTRATANTE, poderao ser utilizados os créditos existentes em favor
da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes demultas,
indenizagdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

LETO

5.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de medigdes conforme percentuais minimos
obtidos do projeto basico aprovado pelo Fical da Obra, cujos valores serao obtidos com o 2
produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios g
propostos. Sobre os valores obtidos serao incididos os percentuais propostos para Encargos o
Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da Contratada e Despesas Fiscais.

RA AN

GARETH

5.2. Os pagamentos dos servigos executados, serao medidos e pagos em conformidade com £
os itens previstos no orcamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa ©
vencedora da licitacdo, dos servigcos que tenham sido efetivamente executados no periodo da
medigao.

RAeM

5.2.1 Os pagamentos se vinculam e sé serao liberados apds a medigao aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberacdao de pagamento pela Mandataria.

5.3. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita o contratado as sancgdes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

5.4 Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizacao financeira, nos seguintes

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1doc.com.br/verificacao/OCE8-A73B-04DB-B70F e informe o cédigo 0CE8-A73B-04DB-B70F
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termos:
VM =VF X = x 2=
100 360
Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5 - Se houver alguma incorrecdao na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou
corregao a ser paga pela Prefeitura.

5.6- A falta de comprovagao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ouem
qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a Secretariag
Municipal de Obras e Servigos Urbanos a adotar as seguintes medidas, imediata e2
cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢oOes administrativas previstas neste contrato;

b) nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

EIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANA!

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagoes devidas
a Administracao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos x
prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacao 3
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Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINICIUS NATA

7 ’ 7

critérios da compensagao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de créditos
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advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.
CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdao mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o orcamento e
planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigoes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo nao serao considerados até a sua
corregao total.

6.2.1. Para fins de remuneracao da “Administragdo Local”, o pagamento sera proporcional a
execucgao financeira do contrato, observado o efetivamente executado, nao podendo ser
alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizagao; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinagoes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos.

6.4 - Medicoes dos servicos: Os servicos serao medidos mensalmente.

6.5- Esta medigao sera feita apos a apresentagdo de relatdrio por parte da CONTRATADA,
contendo, no minimo:

6.5.1- Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando
as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2 - Relacgdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao e a sua
relacao com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteragdes por necessidade de adequagoes técnicas do Projeto contratado poderao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
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elaboragao da proposta, como alteragoes normativas e indisponibilidade de materiais
nomercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vinculaeste
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracoes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, or¢camentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquerforma de acréscimo
de valor ao Contrato.

6.8 DOS ADITIVOS

6.8.1. Este contrato sera regido pelas normativas da Lei n® 14.133/2021 e podera ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[- unilateralmente pela Administragao:

a. quando houver modificacao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b. quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

[1- por acordo entre as partes:

a. quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b. quando necessaria a modificagdao do regime de execugao da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdao técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
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circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a%
antecipacao do pagamento em relacao ao cronograma financeiro fixado sem a2
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
SEervico;
d. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ?)
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugado do contrato §
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdao objetiva de risco g
estabelecida no contrato. %

US NAT A e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO
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6.8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e
adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

6.8.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 25.1.1 quando a execucao
for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de desapropriacao, desocupacao,
servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

6.8.4. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

6.8.5. As alteragoOes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 nao poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

6.8.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia o
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que 4
modifiquem a planilha orgamentaria.

6.8.7. Nas alteracoes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ¥
ja houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser
pagos pela Administracdo pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados el
monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente &
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

LIVEIRA ANACLET

AR

6.8.8. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio =
econdmico-financeiro inicial.

OREIRA e MAR

6.8.9. A extingao do contrato nao configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdao por meio de termo
indenizatorio.

6.8.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econéomico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do
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art. 107 da Lei n? 14.133/2021.

6.8.10. A formalizacdo do termo aditivo é condigdo para a execucao, pelo contratado, das
prestacoes determinadas pela Administracao no curso da execucao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) meés.

6.8.11. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apos a data da apresentacao da proposta, criacao, alteragdao ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigOes legais, com
comprovada repercussao sobre os precos contratados.

6.8.12 Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

I- variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

II- atualizagOes, compensacoes ou penalizacoes financeiras decorrentes das condigoes de
pagamento previstas no contrato;

I1I- alteragoes na razao ou na denominacao social do contratado; IV - empenho de dotagoes
orcamentarias

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

ETH OLIVEIRA ANACLETO

7.1 A Prefeitura indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo <
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, registrando todas as ocorréncias ec
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, o
notificacao a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

GA

MA

7.2 A fiscalizacdao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos tera livre acesso ao
local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem
necessarios ao desempenho de suas atribuicoes.

7.3 E vedado a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e a seu representante,
exercer poder de mando sobre osempregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos
prepostos e responsaveis por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 16/09/2025 a 16/09/2026 e tera inicio no dia
subsequente ao da publicacao do resumo do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do §12
do art. 54 da Lei n? 14.133/2021, e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto

nao for concluido no periodo inicialmente previsto para execugao, conforme previsao do art.
111 da Lein® 14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execugao dos servigos passara a contar a partir da data do recebimento da
Ordem de Servigo e seus prazos deverao seguir conforme estabelecido no Anexo I-B -
Cronograma fisico-financeiro e de 05 (cinco) dias para iniciar a execucao, sendo
ambos os prazos contados a partir da ordem de servico. Sendo que, o nao
comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa
concordancia de ambas as partes.

8.2. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos.

8.3. A prorrogacao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisagdo, serd o
permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo =
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.4. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a odia da
publicacao e incluir-se-a4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n®
14.133/2021.

8.5. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura.

8.6. A Contratada se obriga a acatar as solicitagoes da fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Urbanos para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no or¢gamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificacao
abaixo:

Ficha: 789
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Dotacdao Orgamentaria: 02 010 001 15 451 1501 1.083 - INVESTIMENTO.
Elemento de despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES.
FONTE: 2701 000 3210

Convenio n° 1301001014/2024 - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e
Parcerias

Ficha: 790

Dotagao Orgcamentaria: 02 010 001 15 451 1501 1.083 - INVESTIMENTO.
Elemento de despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES.

FONTE: 2706 000 3110

Recurso de Transferéncia Especial Federal

Ficha: 791

Dotacao Orcamentaria: 02 010 001 15 451 1501 1.083 - INVESTIMENTO.
Elemento de despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES.

FONTE: 1701 000 3210

Rendimentos de aplicagao financeira.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

o

10.1 A CONTRATADA prestou garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) d
valor do Contrato, na modalidade de SEGURO-GARANTIA, definida no art. 96, §12, da Lei n®
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis)meses, renovando ou refor¢cando-a conforme
necessario.

10.2 A Prefeitura restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apo0s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos dest
licitagao, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

[e))
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10.3 Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Urbanos, nos termos da legislagao vigente.

10.4 Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, quando houver
aditivo;

10.6.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

©]
~

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao ou renovacao da garantia i
acarretard a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por§

dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de <
pagamentos devidos.

H OLIVEIR

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento) do g
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

RE

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutengao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consdércio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela
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valores proporcionais a sua participagao no consorcio.

7

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:
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11.1 - Executar a obra nos termos das especificacoes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a
avaliacao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a aplicagdo de
penalidades especificas de cada normativo. Cumprirad ainda as Normas Técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e
todas as demais legislagoes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢coes da ultima edicao
ou revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que osprojetos, especificagdes e toda a documentacao relativa a
obra sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
quenecessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugado das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagcoes de ordem trabalhista,
previdencidria.

11.2.1- A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes.

o

OREIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Saude e Seguranga do trabalho (SST),
a CONTRATADA devera obrigatoriamente enfocar na participagdo de todos os empregados,
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extensao ao PCMAT; Apresentar quanto demandar de acordo com o Grau de Risco os
Servigos especializados em engenharia de seguranca e em medicina do Trabalho - SESMT.

11.3 - Fornecer a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos a relacao nominal de
empregados encarregados de executar a obra/servigo contratado, indicando o nimero da

carteira de trabalho, a data da contratagdo e do registro no Ministério do Trabalho, S

atualizando as informagodes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituigao de
qualquer empregado.
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11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

11.6- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando acada fatura
apresentada a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, a comprovacao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentagao
de Certidoes Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo, do mesmomodo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
naturezacivel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de
seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relacao a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca
protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por
qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

@

S VINICIUS NATAL MOREIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO
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11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato havidas durante a
execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel,
respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do Municipio e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condigoes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local
da prestacao do servigo, durante toda a execucao do contrato, observando a legislacao
tributaria vigente.
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11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n? 6.496/77, com
poderes para representar a CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os
problemas referentes aos servicos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro do prazo previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servi¢o for, de forma motivada, julgada inconveniente pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.14 - Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao prevista; o equipamento
deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condigao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigdes adequadas e equipados com todos os
sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.16 - Manter, durante a execucao das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a
protecdo e conservacao dos servicos executados até sua entrega a Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servigo de sua responsabilidade,
independentemente de sancoes cabiveis que vierem a ser aplicadas.
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servicos por parte da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem onus para a Prefeitura, os servigos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo imprépria do
servico a vista das especificagoes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizacao das instalagoes
provisérias dos canteiros, limpeza e remogao de todo material indesejavel.
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11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacgao para realizar
os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este
aumento do equipamento para recuperagao do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos a inspecao
ao local das obras e/ou servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e
esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos contratados.

11.23 - A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacao durante a execugao das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito
Brasileiro - Lei n? 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagdao a logomarca do
Municipio, e ainda a colocagao de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensdes,
dizeres e simbolos determinados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotagdao de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-MG. A comprovacao da Anotacao deo
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de Obras 4
e Servicos Urbanosde via da A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica ©
do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica i
do Profissional Responsavel), bem como fica condicionada a apresentacao de Planejamento ¢
Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de Referéncia.

H OLIVEIRA ANACLET!

AR

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes e desenhos, apenas sendo-lhe
facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagao
da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.28 - Exonerar a Administragdao por qualquer responsabilidade, face a utilizagao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao da
obra/servico contratado.
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11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fésseis e achados localizados
durante a execucao dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacao do meio ambiente relativamente as legislagoes em nivel federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucgoes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacao e normas vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugao dos
servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacao das areas utilizadas, e pela adequada
gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificagoes que tratam dos procedimentos e
obrigacoes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execugao das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protecao
ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 0nus
para a Prefeitura, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias para &
. . ~ . .. . s / P

a operacionalizacao dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio <
]

que ira utilizar para execucao do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA <
AMBIENTAL, tais como: licenga para instalacdao de canteiro de obra, quando necessarios.

RETH OLIVEIRA ANACLETO

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
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extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencao e condi¢goes de segurancga da via
objeto deste contrato durante a execugao dos servicgos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
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CONTRATADA, realizando-se reunioes com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizacao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas mdaquinas, equipamentos e mao de obra, observando o
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis com os
programas utilizados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado &8 CONTRATADA:
11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

11.34.2 - Interromper a execucgao dos servigcos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o precgo estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no Diadrio Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacoes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer:
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacoes, as quais permanecerao inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA
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12.1. O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma andlise da evolugao fisica e financeira
da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servigos, e a aplicacao dos
recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha
Orcamentdria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboragao deste documento sao:
a) Identificacao do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucao da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para transportes
internos e externos a obra, condigcdes das vias de acesso, locais de descarga e
armazenamento dos materiais, inclinagées do terreno, etc);

d) CondicoOes para execucao de cada servigo;

e) Disponibilidade de m&do de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios que
irao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo
estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

EIRA ANACLETO

12.3.1. No local indicado para instalacdes e/ou escritério deverd ser alocada para a2
execucao dos servigos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos z
profissionais necessarios a execugao dos servigos e pelo menos um engenheiro responsavel c
técnico, responsavel pela execugao dos servigos.

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio
devera efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicao do profissional sé sera possivel mediante comunicagao por
escrito a Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Urbanos, devidamente justificada. Do
profissional substituto deveréo ser apresentadas Certidoes de Acervo Tecnico emitidas pelo g
Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel 2
com a do substituido, certidao de quitacao junto ao CREA, comprovacao de vinculo com a g

. « . o a : <
empresa ou consorcio, inclusao no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-=

MG.
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12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdao das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local
por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Devera, ainda,
apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de
Servigo (OS), a respectiva Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questao. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administragao local, composta por técnicos e administrativos, devera
apoiar as acgoOes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros 6rgaos publicos no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no
entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
13.1. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender as Normas

de regulamentacao de obrigatoriedade ou nao de emissao de Licenca Ambiental, conforme
estabelecido pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N¢ 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2017.

- Caso a licenca seja obrigatoria, a CONTRATADA devera solicitar Licenciamento Ambiental
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel - SEMAD,
nos termos da DN Copam 217/2017.

- Caso a obra seja dispensada da Licenca, a CONTRATADA podera enviar a Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaragdao propria da empresa para tal
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ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsavel para aceitacao.

13.2. Somente apos a emissao desta Licenga, é que sera emitida a Ordem de Servigo.
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13.2.1. Durante a execucao da obra a CONTRATADA ficard responsavel em cumprir as
condicionantes ambientais expressas na Licenca Ambiental, caso existam.

13.2.2. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental nao exime o empreendedor
do dever de observar as demais obrigacoes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
normas de protegdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluigdo sonora e a
perturbacdo do sossego publico, processo de construgdo civil, destinacao de residuos e
contencao dos efluentes originados no processo de construgao civil.

13.3 - Além destas obrigacdes, a contratada se obriga a observar as Recomendacgoes para
cumprimento das acoes de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o
gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre
a mateira no Termo de Referencia, que é parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo brasileira
vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais referentes a
posturas municipais (Lei n® 6.080/2003 e suas alteragoes), codigo ambiental (Lei n®
4.438/1997 e alteragoes) e codigo de edificagoes (Lei n? 4.821/1998 e alteragdes), assim
como a avaliacao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a aplicagao
de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderéo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisao do Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos e
pela autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes sangoes
ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 serd aplicada exclusivamente pela
infracao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado
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a este certame, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave.

14.3.2. A sancgao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragoes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

14.3.3. A sanc¢ao prevista na alinea “c” do subitem 14.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infragcoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei n? 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei n? 14.133/2021, bem como pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sanc¢ao referida no subitem 14.3.3, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Serd aplicada multa por inexecugao do objeto da licitagao, sendo esta parcial ou total,
e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

LIVEIRA ANACLETO

14.4.1.1 - Quando os trabalhos de fiscalizacao da Administracao da execucao dos servigos ©
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacoes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucao contratual, ou prestadas da Secretaria Municipal deé
Obras e Servigos Urbanos; quando houver descumprimento na execugao dos servigos%
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave g

prejuizo para a Administracgao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizagdo das%
frentes de servigos forem insuficientes, e mesmo apos ter notificada, a contratada néoi
reforcar a sinalizagdo, com grave risco aos usuarios e a seguranc¢a no trecho; no caso de g
recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo 3
estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos: seré aplicada multa de S

2,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

TH

14.3.1.2 - Nos demais casos nao previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma multa
de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecucao parcial do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;
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14.3.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

14.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.3.2.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgao e planejamento do contrato;

14.3.2.3 - A aplicacao da multa de mora nao impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangoes previstas no contrato e na Lei n?
14.133/2021.

§ 12 As sancgoes de adverténcia e inidoneidade nao sao cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisao.

§ 22 Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas do item 14.3, a autoridade
competente submeterd sua decisdao a Prefeita Municipal, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 39 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor de
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular,
observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, nao é necessario que a Contratante alegue prejuizo.

IT - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, ndo prejudicando
o0 ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.4 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagoes legais, o
licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucao parcial do contrato;

II. der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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ITI. der causa a inexecucgao total do contrato;
IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagcao sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

IX. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.5 - As sancoes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio e observadas as competéncias
que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.

14.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagao das multas acarretarem
também a rescisdao do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 - A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigoes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢oes
previstas no presente contrato.

15.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisao sera lavrado sob orientagdao da Controladoria do Municipio, no
que couber.

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagara indenizacao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 52 da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos
artigos 157 e 158 da Lei n? 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos
casos de:

16.3 - A comunicacao e o procedimento de aplicacao das penalidades observara o disposto
contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terao efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacao das penalidades sera decidida pela Autoridade Competente, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio, podendo reconsiderar ou, sendo.
mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1doc.com.br/verificacao/OCE8-A73B-04DB-B70F e informe o cédigo 0CE8-A73B-04DB-B70F

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VINICIUS NATAL MOREIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
28 de 31



| FI\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
\ S s ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

17.1 - A execucao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, permitida a assisténcia
de terceiros para subsidid-lo com informacoes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do
art. 117 da Lei n? 14.133/2021, que devera atestar a realizagao de seu objeto, sem o que nao
sera permitido qualquer pagamento.

17.2 - A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos designara formalmente, fiscal e
gestor do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medigoes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisoes necessarias a execugao
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

RA ANACLETO

18.3 - A eventual substituicdo de profissional s sera possivel mediante comunicagao por
escrito a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, devidamente justificada. Do @
técnico substituto deverao ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas peloa
Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacao técnicag
compativel com a do substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem §
apresentadas terao as mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

H OLIVE

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagcao da obra
durante 60 (sessenta) ,
responsabilidades previstas no Artigo 140, §29, da Lei n? 14.133/2021 e artigo 618, do=
Cédigo Civil. ‘
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CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

20.1. Mediante andlise técnica, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, por
meio do Secretario Municipal de Obras, podera autorizar, prévia e expressamente, por
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escrito, a subcontratacao de parte do objeto desta licitagao, nos termos do Art. 122 da Lei
Federal n? 14.133/2021, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
do objeto contratado.

20.1.1 - Sera vedada a subcontratacao sobre parcelas ou itens referentes a qualificagao
técnica e pontuagao da proposta técnica da empresa vencedora do certame.

20.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3 - A subcontratacao depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdao do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacao, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e
da respectiva documentacao, que deve corresponder a exigida para habilitagcdo nesta
licitacao.

20.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da °
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao el
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o§

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes a0 <
objeto da subcontratacao.

20.2 - Nao serao indenizados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, §
quaisquer despesas decorrentes de mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e%
equipamentos, bem como de instalagoes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na <
ocorréncia de qualquer tipo de rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Monte Santo de Minas, estado de Minas Gerais, para
dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, .
para que produza seus efeitos legais.

MARCOS VINICIUS NATAL MOREIRA e MAR TH OLIVEIR
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Arceburgo/MG, 16 de setembro de 2025.

Margareth Oliveira Anacleto

PREFEITA MUNICIPAL

MARCOS VINICIUS NATAL MOREIRA

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF
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