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CONTRATO N° 110/2026 

PROCESSO N° 000058/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 000003/2026 

 

O Município de Arceburgo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.899.717/0001-10, com sede na Rua Coronel Cândido de Souza Dias, nº 1.033,
Centro, Arceburgo/MG, através da prefeita municipal Sr. Margareth Oliveira Anacleto, neste
ato  denominado  CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  a  Empresa  FLEX  -  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÃO  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  10  350  473/0001-72,  com  sede
administrativa Avenida José Gatto,, nº 1308, bairro centro, na cidade de Tambaú, no estado de
SP,  Cep:  13710000,  representada  pelo  Sr.  EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA,  neste  ato
denominada  simplesmente  CONTRATADA,  vencedora  DA  CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA  Nº  000003/2026,  devidamente  homologada,  nos  termos  da  Lei  nº
14.133/2021,  firmam  o  presente  contrato  que  se  regerá  pelas  cláusulas  seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO

1.1. O objeto do presente termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR, ATRAVÉS DOS RECURSOS ORIUNDOS
DO  TERMO  DE  CONVÊNIO  N°  1261001924/2025/SEE,  conforme  condições,
quantidades,  exigências  e  especificações discriminadas nos projetos  e  estabelecidas no
Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos,
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a
responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Diretoria de Obras e
Serviços Públicos durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1  Os serviços, objeto deste Contrato, serão executados através de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, nos termos do artigo 6º, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei nº
14.133/2021.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratação é de R$ R$ 1.299.499,70 (um milhão duzentos e
noventa e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos) .

3.2.  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  bem  como  taxas  de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

3.3 – REAJUSTAMENTO – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentação das propostas, excetuadas as situações previstas no art.
124, inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/94.

3.3.1. O valor contratado será reajustado anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC.

3.3.2. O índice do INPC será calculado tendo por data-base a data do orçamento estimado
para o objeto do certame.

3.3.3.  O reajuste não incidirá sobre itens já  executados pelo contratado,  em nenhuma
hipótese e terá como base de incidência a data da apresentação da proposta de preços nesta
licitação (Art. 135, § 3º, Lei 14.133/2021).

3.3.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado,  em substituição,  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.

3.3.4.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial,  para reajustamento do preço do valor remanescente,  por meio de termo
aditivo.

3.3.5. O reajuste de preços somente poderá ser concedido após o décimo segundo mês de
vigência contratual.

3.3.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
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obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

3.3.7 - Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não
poderão  ensejar  o  reajuste  de  preços,  caso  sejam  atribuíveis  à  contratada,  conforme
apurado em procedimento  próprio,  assegurada  ampla  defesa  e  contraditório,  podendo,
ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido  seu  equilíbrio  econômico-financeiro.  Em  caso  de  revisão,  a  alteração  do
preçoajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº
14.133/2021,  deverá  ocorrer  de  forma  proporcional  à  modificação  dos  encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte
interessada e serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da
formulação/aceitação  da  proposta,  bem  como  aqueles  decorrentes  exclusivamente  da
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.

3.4.3. Não será concedida a revisão quando:

a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da
proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
atribuídos à parte interessada;

d)a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos,
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de
superveniente determinação legal.

f) divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com os
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serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos
órgãos de controle.

CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da medição por parte
da fiscalização da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

4.2  -  A  CONTRATADA  deverá,  no  ato  da  entrega  do  segundo  faturamento  e  assim
sucessivamente  até  o  último,  apresentar  comprovante  de  recolhimento  dos  encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  relativos  ao  faturamento  do  mês
imediatamente  anterior  ao  do  faturamento  que  estiver  sendo  apresentado,  ficando  a
liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.2.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e
de declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período.

4.3 – A Diretoria de Obras e Serviços Públicos exigirá, para liberação da fatura, a partir do
segundo mês de execução dos serviços e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo
de pagamento, condicionado à efetiva comprovação da quitação de tais obrigações do mês
da medição.

4.4  -  As  Guias  de  Recolhimento do INSS e  FGTS deverão demonstrar  o  recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos
empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência.

4.5 – A Prefeitura poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execução do objeto contratado.

4.6 – Os pagamentos se vinculam e só serão liberados após à aprovação pelo Eng Técnico
Fiscal da Obra, para aceite e liberação de pagamento pela Mandatária, e após o protocolo
da nota fiscal junto com a apresentação de todos os documentos elencados no subitem 4.7, e
liberação do pagamento pelos orgão competentes do Governo Federal.

4.7 – Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criterios a avaliação da fiscalização,
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mediante apresentação dos seguintes documentos à CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletrônica com CNPJ e informações da Unidade Gestora.

b) Certidões Negativas de Débitos (Certidão Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

c) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  -  (ART  do(s)  responsável(eis)  pelo
acompanhamento da obra;

e)  Certidão de Registro e  Quitação Pessoa Física –  CRQ -  (do(s)  responsável(eis)  pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica – CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cópia do espelho da matrícula CEI / CNO;

h)DARF  do  Recolhimento  das  Contribuições  Previdenciárias  e  seu  comprovante  de
pagamento  -  quitada  referente  ao  mês  do  serviço  medido;

i) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTF Web e seu
Recibo de Entrega - referente ao mês do serviço medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao mês do
serviço medido;

l) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao mês do
serviço medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao mês
do serviço medido. No caso da apresentação de declaração de NÃO movimentação para
recolhimento  das  contribuições  de  PIS  e  COFINS,  apresentar  a  DCTF (Declaração  de
Débitos e Créditos Tributários Federais) e SPED;

n) Conectividade Social – Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao mês do serviço
medido;

o) Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao mês do serviço
medido;
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p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao mês do serviço medido;

q) Relatório Analítico da GRF - referente ao mês do serviço medido;

r) Folha de pagamento analítica referente ao mês do serviço medido;

s)  Registro  dos  empregados,  documentos  comprobatórios  dos  contratos  de trabalhodos
empregados;

t) Cartões de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao mês do serviço medido;

u) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio gerente e pelo contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a
CONTRATADA apresentar Certidão de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras –
CNO,  que  comprove  a  baixa  da  inscrição  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil  –  RFB,
emconformidade com a IN/RFB nº 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTF Web
Aferição de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

4.10 – Havendo erro na nota fiscal eletrônica e por fonte/fatura ou circunstância que impeça
a liquidação da despesa,  aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará
pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação dodocumento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

4.11  –  Constatada  a  situação  de  irregularidade  em  quaisquer  das  certidões  da
CONTRATADA, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

4.12 –  O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

4.13  –  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência
de pagamento a  ser  efetuado pela  Administração,  para que sejam acionados os  meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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4.14 – Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à
anulação  da  contratação,  nos  autos  dos  processos  administrativos  correspondentes,
assegurada  à  CONTRATADA  a  ampla  defesa.

4.15 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados, até quese
decida pela anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

4.16 – Somente por motivo de economicidade e eficiência, segurança nacional ou outro
interesse  público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela
máxima autoridade  do  órgão  ou  entidade  contratante,  não  será  rescindido  o  contrato
emexecução com empresa ou profissional sem as certidões de regularidade.

4.17 – A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor
da  CONTRATADA para  compensar  quaisquer  possíveis  despesas  resultantes  demultas,
indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições conforme percentuais mínimos
obtidos do projeto basíco aprovado pelo Fiscal da Obra, cujos valores serão obtidos com o
produto  dos  quantitativos  efetivamente  executados,  pelos  respectivos  preços  unitários
propostos. Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para Encargos
Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e Despesas Fiscais.

5.2. Os pagamentos dos serviços executados,  serão medidos e pagos em conformidade com
os itens previstos no orçamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa
vencedora da licitação, dos serviços que tenham sido efetivamente executados no período da
medição.

5.2.1. Os pagamentos se vinculam e só serão liberados após à medição aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberação de pagamento pela Mandatária.

5.3.  O  atraso  injustificado  na  execução  da  parcela  sujeita  o  contratado  às  sanções
contratuais cabíveis previstas no Edital e no Contrato.

5.4. Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que não
provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira, nos seguintes
termos:
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Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.5.  Se  houver  alguma  incorreção  na  Nota  Fiscal  /  Fatura,  esta  será  devolvida  à
CONTRATADA para  correção,  ficando  estabelecido  que  o  prazo  para  pagamento  será
contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou
correção a ser paga pela Prefeitura.

5.6.  A  falta  de  comprovação  de  regularidade  quanto  às  obrigações  tributárias,
previdenciárias e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ouem
qualquer oportunidade na qual a comprovação seja demandada, obriga a Diretoria de Obras
e Serviços Públicos a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato;

b) não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
edeterminar a imediata interrupção da execução do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizaçõesdevidas
à  Administração,  bem como reter  os  créditos  decorrentes  do  contrato  até  olimite  dos
prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilização
subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-se, para tanto, os
critérios da compensação;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da
Administração, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos
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advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o orçamento e
planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado noperíodo,
sendo que os  eventos  impugnados  pela  fiscalização não serão  considerados  até  a  sua
correção total.

6.2.1. Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional à
execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser
alterado.

6.3.  Critério  de  aceitabilidade:  A  aceitabilidade  da  obra  está  condicionada:  à  correta
execução do projeto  de  engenharia;  ao  acompanhamento  e  atestado dos  serviços  pela
fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

6.4. Medições dos serviços: Os serviços serão medidos mensalmente.

6.5. Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da CONTRATADA,
contendo, no mínimo:

6.5.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando
as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;

6.5.2. Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua
relação com a empresa por atividade);

6.5.3. Programação para o próximo período;

6.5.4. Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido;

6.6.  Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão
acarretar  acréscimos  contratuais  apenas  se  decorrerem  de  fatos  supervenientes  à
elaboração  da  proposta,  como  alterações  normativas  e  indisponibilidade  de  materiais
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nomercado.

6.7.  A  assinatura  do  presente  Contrato  implica  a  concordância  da  Contratada  com
aadequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vinculaeste
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,especificações,
memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquerforma de acréscimo
de valor ao Contrato.

6.8. DOS ADITIVOS

6.8.1.  Este contrato será regido pelas normativas da Lei  nº 14.133/2021 e poderá ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administração:

quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequaçãoa.
técnica a seus objetivos;
quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimob.
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II- por acordo entre as partes:

quando conveniente a substituição da garantia de execução;a.
quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bemb.
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originários;
quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento  por  imposição  dec.
circunstâncias  supervenientes,  mantido  o  valor  inicial  atualizado  e  vedada  a
antecipação  do  pagamento  em  relação  ao  cronograma  financeiro  fixado  sem  a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço;
para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso ded.
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis
ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato
tal  como pactuado,  respeitada,  em qualquer  caso,  a  repartição  objetiva  de  risco
estabelecida no contrato.

6.8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  E
D

S
O

N
 V

IR
G

IN
IO

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 e
 M

A
R

G
A

R
E

T
H

 O
LI

V
E

IR
A

 A
N

A
C

LE
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

rd
ig

ita
l.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

5E
D

-C
F

5F
-A

E
78

-9
5F

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
5E

D
-C

F
5F

-A
E

78
-9

5F
6



Rua Cel. Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro – Arceburgo/MG – CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 – Fone (35) 99918-3477 – E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com

11 de 31 

serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e
adoção  das  providências  necessárias  para  o  ressarcimento  dos  danos  causados  à
Administração.

6.8.3. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 25.1.1 quando a execução
for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação,
servidão  administrativa  ou  licenciamento  ambiental,  por  circunstâncias  alheias  ao
contratado.

6.8.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 o contratado será
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o
limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

6.8.5.  As alterações unilaterais a que se refere o inciso I  do item 25.1.1 não poderão
transfigurar o objeto da contratação.

6.8.6. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
não  poderá  ser  reduzida  em favor  do  contratado  em decorrência  de  aditamentos  que
modifiquem a planilha orçamentária.

6.8.7. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado
já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser
pagos  pela  Administração  pelos  custos  de  aquisição  regularmente  comprovados  e
monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

6.8.8. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado,  a  Administração deverá restabelecer,  no mesmo termo aditivo,  o  equilíbrio
econômico-financeiro inicial.

6.8.9. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro,  hipótese  em que será  concedida indenização por  meio  de  termo
indenizatório.

6.8.9.1.  O  pedido  de  restabelecimento  do  equilíbrio  econômico-financeiro  deverá  ser
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do
art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
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6.8.10. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das
prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos
casos  de  justificada  necessidade  de  antecipação  de  seus  efeitos,  hipótese  em  que  a
formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

6.8.11. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de
quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  ou  a  superveniência  de  disposições  legais,  com
comprovada repercussão sobre os preços contratados.

6.8.12. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I-  variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços
previstos no próprio contrato;

II- atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento previstas no contrato;

III- alterações na razão ou na denominação social do contratado; IV - empenho de dotações
orçamentárias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 A Prefeitura indicará um gestor e um fiscal do contrato que será responsável pelo
acompanhamento  e  fiscalização  da  sua  execução,  registrando  todas  as  ocorrências  e
deficiências  eventualmente  verificadas,  emitindo,  caso  constate  alguma  irregularidade,
notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

7.2 A fiscalização da Diretoria de Obras e Serviços Publicos terá livre acesso ao local da
obra,  devendo  a  CONTRATADA  colocar  a  sua  disposição  os  elementos  que  forem
necessários ao desempenho de suas atribuições.

7.3 É vedado a Diretoria de Obras e Serviços Públicos e a seu representante, exercer poder
de mando sobre osempregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsáveis por ela indicados.  

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO
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8.1. O prazo de vigência contratual será de 28/05/2026 a 28/05/2027 terá início no dia
subsequente ao da publicação do resumo do contrato nos Diários Oficiais, nos termos do §1º
do art. 54 da Lei nº 14.133/2021,  e será automaticamente prorrogado quando seu objeto
não for concluído no período inicialmente previsto para execução, conforme previsão do art.
111 da Lei nº 14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execução dos serviços, passará a contar a partir da data do recebimento
da Ordem de Serviço e seus prazos deverão seguir conforme estabelecido no Anexo I-B –
Cronograma físico-financeiro e de 05 (cinco) dias para iniciar a execução, sendo
ambos  os  prazos  contados  a  partir  da  ordem  de  serviço.  Sendo  que,  o  não
comprometimento  com  o  mesmo  exime  qualquer  pedido  de  aditivos  sem  expressa
concordância de ambas as partes.

8.2. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos
serviços.

8.3. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será
permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.4. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á odia da
publicação  e  incluir-se-á  o  do  vencimento,  conforme  disposto  no  Art.  183  da  Lei  nº
14.133/2021.

8.5. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura.

8.6. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Diretoria de Obras e
Serviços Públicos para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação
abaixo:

Ficha: 725

Valor: R$ 1.200.000,00
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Dotação Orçamentária 02 006 001 12 365 1205 1.006– INVESTIMENTO.

Elemento de despesa: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

FONTE: 2571 000 0000 - Termo de Convenio n° 1261001924/2025/SEE.– Secretaria de
Estado de Educação

Ficha: 137

Valor: R$ 114.493,78

Dotação Orçamentária 02 006 001 12 361 1202 1.003– INVESTIMENTO.

Elemento de despesa: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

FONTE:  1500  000  1001 –  Recurso  não  vinculados  de  impostos  -  25% da  Educação  -
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do
valor do Contrato, na modalidade de SEGURO GARANTIA definida no art. 96, §1º, da Lei nº
14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de
vigência  contratual,  acrescido  de  6(seis)meses,  renovando  ou  reforçando-a  conforme
necessário.

10.2. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta)
dias  após  a  assinatura  do  termo de  recebimento  definitivo  dos  serviços  objetos  desta
licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.

10.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a
garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Diretoria de
Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, nos termos da legislação vigente.

10.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o
Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato,  de forma a abranger o
período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5.  Ocorrendo  aumento  no  valor  contratual  decorrente  de  acréscimos  de  obras  ou
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serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao
reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6.  A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, quando houver
aditivo;

10.6.1.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

10.7.  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  ou  renovação  da
garantiaacarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado
de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento) do
valor anual do contrato, a título de garantia.

10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base
nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da
manutenção da multa aplicada.

10.8. Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela
empresa líder do consórcio,  ou por cada uma das empresas integrantes deste,  com os
valores proporcionais à sua participação no consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete à CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA deverá atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-á especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a
avaliação de desempenho por  medição,  as  quais  desatendidas  ensejará  a  aplicação de
penalidades  específicas  de  cada  normativo.  Cumprirá  ainda  as  Normas  Técnicas  da
Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e
todas as demais legislações pertinentes.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  E
D

S
O

N
 V

IR
G

IN
IO

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 e
 M

A
R

G
A

R
E

T
H

 O
LI

V
E

IR
A

 A
N

A
C

LE
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

rd
ig

ita
l.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

5E
D

-C
F

5F
-A

E
78

-9
5F

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
5E

D
-C

F
5F

-A
E

78
-9

5F
6



Rua Cel. Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro – Arceburgo/MG – CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 – Fone (35) 99918-3477 – E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com

16 de 31 

11.1.2 - Quanto aos padrões e normas específicas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ão as disposições da última edição
ou revisão dos padrões e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que osprojetos, especificações e toda a documentação relativa à
obra são complementares entre si,  de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.

11.2  -  Dirigir,  sob  sua  inteira  responsabilidade,  o  pessoal  adequado  e  capacitado
quenecessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua
conta  toda  responsabilidade  quanto  os  encargos  e  obrigações  de  ordem  trabalhista,
previdenciária.

11.2.1-  A  CONTRATADA  estará  obrigada  a  destinar  pessoal  suficiente  para  o
desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,  devidamente  equipados  com  EPI
(equipamento de proteção individual) e com uniformes.

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestão aplicado a Saúde e Segurança do trabalho (SST),
a CONTRATADA deverá obrigatoriamente enfocar na participação de todos os empregados,
em  especial  através  da  CIPA;  Transparência  das  ações  planejadas  com  divulgação  e
detalhamento de suas partes em especial  para apresentação do PCMSO e PPRA e por
extensão ao PCMAT; Apresentar quanto demandar de acordo com o Grau de Risco os
Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do Trabalho – SESMT.

11.3 - Fornecer a Diretoria de Obras e Serviços Públicos a relação nominal de empregados
encarregados de executar a obra/serviço contratado, indicando o número da carteira de
trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as
informações,  no prazomáximo de 05 (cinco) dias,  em caso de substituição de qualquer
empregado.

11.4  -  Efetuar  o  pagamento  de  seus  empregados  no  prazo  legal,  independentemente
dorecebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança),quando
necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

11.6- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando acada fatura
apresentada  a  Diretoria  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  a  comprovação  do  efetivo
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recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação
de  Certidões  Negativascomo  comprovação  do  pagamento  dos  encargos  mencionados,
respondendo, do mesmomodo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1  -  A  CONTRATADA  assume,  integralmente,  qualquer  responsabilidade  de
naturezacível,criminal,  trabalhista,social,previdenciária,  fiscais,  comercial,  tributária  e
administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de
seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Administração Pública  a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato.

11.7 -  Cercar seus empregados e das subcontratadas,  quando houver,  das garantias e
proteção  legais  nos  termos  da  Legislação  Trabalhista,  inclusive  em relação  à  higiene,
segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e
proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por
qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços.

11.8 - Registrar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato havidas durante a
execução do presente contrato em um “Livro de Ocorrências”, permanentemente disponível,
respondendo integralmente por sua omissão.

11.9  -  Responsabilizar-se  por  quaisquer  danos causados ao patrimônio  do Município  e
deterceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 -  Manter,  durante toda execução do contrato,  todas as condições de habilitação
equalificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Município do
Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, observando a legislação
tributária vigente.

11.11  -  Manter  permanentemente  nas  obras  e/ou  serviços  um  engenheiro
residenteresponsável  ou  corresponsável  pela  execução  da  obra  nos  termos  da  Lei  nº
6.496/77,  com poderes  para  representar  a  CONTRATADA junto  a  Prefeitura,  podendo
resolver os problemas referentes aos serviços contratados.

11.12 -  Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada
insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto.
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11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
mestre,  operário  ou  qualquer  outro  elemento  de  seu  quadro  de  funcionários,  cuja
permanência no serviço for, de forma motivada, julgada inconveniente pela Diretoria de
Obras e Serviços Públicos.

11.14 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento
deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condições adequadas e equipados com todos os
sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou serviços todo e qualquer material que
for rejeitado em inspeção feita pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

11.16 - Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a Diretoria de Obras e
Serviços Públicos.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade,
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada deverá manter, sem ônus para a Prefeitura, no canteiro de
obras,  um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos
serviços por parte da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a Prefeitura, os serviços não aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do
serviço à vista das especificações respectivas.

11.20  -  Proceder,  no  final  das  obras  e/ou  serviços  à  desmobilização  das  instalações
provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável.

11.21 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar
os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este
aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a Diretoria Obras e Serviços Públicos a inspeção ao local das
obras e/ou serviços em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os serviços contratados.
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11.23 - A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou
Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a segurança do tráfego com a devida sinalização durante a execução das
obras  e/ou  serviços,  de  conformidade  com as  normas  contidas  no  Código  de  Trânsito
Brasileiro -  Lei nº 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalização a logomarca do
Município, e ainda a colocação de placa nominativa das obras e/ou serviços, com dimensões,
dizeres e símbolos determinados pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos;

11.25 -  A Contratada deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo  Contrato  e  Orçamento  no  CREA-MG.  A  comprovação  da  Anotação  de
Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento a Diretoria de Obras e Serviços
Públicas de via da A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissão da Ordem de Início dos Serviços fica condicionada a existência da
Anotação de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotação de Responsabilidade Técnica
do Contrato) e do Engenheiro Responsável Técnico (Anotação de Responsabilidade Técnica
do Profissional Responsável), bem como fica condicionada a apresentação de Planejamento
Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de Referência.

11.26 - O acompanhamento tecnológico, inclusive geométrico e geotécnico, ficará a cargo
da CONTRATADA, quando cabível, conforme Termo de Referência e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos, apenas sendo-lhe
facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorização
da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

11.28  -  Exonerar  a  Administração  por  qualquer  responsabilidade,  face  à  utilização  de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da
obra/serviço contratado.

11.29 – Reconhecer a propriedade do Município, de todos os fósseis e achados localizados
durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.
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11.30.1 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio
ambiente,  mantendo o local  de trabalho adequado às exigências de limpeza,  higiene e
segurança.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para a Prefeitura, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execução dos
serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada
gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;

11.30.4  -  A  CONTRATADA é  responsável  pelo  devido  cumprimento  das  condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificações que tratam dos procedimentos e
obrigações ambientais da obra e/ou serviço,  sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execução das obras e dos serviços provisórios e permanentes de proteção
ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA deverá obter, antes do início das obras e/ou serviços, sem ônus
para a Prefeitura, todas as licenças ou autorizações ambientais que sejam necessárias para
a operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio
que irá utilizar para execução do objeto contratado, observado o disposto na LICENÇA
AMBIENTAL, tais como: licença para instalação de canteiro de obra, quando necessários.

11.31  -  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  comunicar  imediatamente  à  administração
Contratante qualquer alteração de sua condição no processo de Recuperação judicial ou
extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA é responsável pela manutenção e condições de segurança da via
objeto deste contrato durante a execução dos serviços.

11.33  -  CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO:  Deverá  ser  acompanhado  pela
CONTRATADA,  realizando-se  reuniões  com  a  CONTRATANTE,  formalizadas  em  atas,
estabelecimento  do  caminho  crítico  e  demais  questões  relevantes  para  a  execução
contratual, sendo o seu cumprimento condição para realização de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a
produtividade  de  suas  máquinas,  equipamentos  e  mão  de  obra,  observando  o
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO  e  Termo  de  Referência.
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11.33.2 - Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com os
programas utilizados pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

11.33.3 - A CONTRATADA deverá cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos  no  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO,  sujeitando  a  CONTRATADA  às
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. É vedado à CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.34.2 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete à Diretoria de Obras e Serviços Públicos:

11.35.1.  Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira,  nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2.  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  presente  contrato,  designando  os
servidor(es) responsável(is);

11.35.3.  Providenciar a publicação deste instrumento,  por extrato,  no Diário Oficial  do
Município, no prazo previsto em lei;

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas
como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -  PLANEJAMENTO,  MONITORAMENTO  E
CONTROLE  DA  OBRA

12.1. O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira
da mesma. Deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos
recursos de cada item relativo ao valor total  da obra,  de forma compatível  à  Planilha
Orçamentária apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são:
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a) Identificação do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas);

c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para transportes
internos  e  externos  à  obra,  condições  das  vias  de  acesso,  locais  de  descarga  e
armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc);

d) Condições para execução de cada serviço;

e) Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos funcionários que
irão atuar na execução da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo
estabelecido neste Termo de Referência).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1.  No  local  indicado  para  instalações  e/ou  escritório  deverá  ser  alocada  para  a
execução  dos  serviços  a  equipe  técnica  constituída  no  mínimo  (basicamente)  dos
profissionais necessários à execução dos serviços e pelo menos um engenheiro responsável
técnico, responsável pela execução dos serviços.

12.3.2. O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa ou consórcio
deverá efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por
escrito a Diretoria de Obras e Serviços Públicos, devidamente justificada. Do profissional
substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho
Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível com a do
substituído, certidão de quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a empresa ou
consórcio, inclusão no quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao CREA-MG.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos
SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local
por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda,
apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de
Serviço  (OS),  a  respectiva  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART),  devidamente
registrada no CREA.

12.3.5.  As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas
exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  E
D

S
O

N
 V

IR
G

IN
IO

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 e
 M

A
R

G
A

R
E

T
H

 O
LI

V
E

IR
A

 A
N

A
C

LE
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

rd
ig

ita
l.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

5E
D

-C
F

5F
-A

E
78

-9
5F

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 C
5E

D
-C

F
5F

-A
E

78
-9

5F
6



Rua Cel. Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro – Arceburgo/MG – CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 – Fone (35) 99918-3477 – E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com

23 de 31 

Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico
da  obra,  proporcionalmente  à  execução  financeira,  de  forma  a  resguardar  o  ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá
apoiar  as  ações  sociais  coordenadas  pelas  prefeituras,  e/ou  outros  órgãos  públicos  no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no
entorno do empreendimento.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  DAS  AÇÕES  DE  RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender às Normas
de regulamentação de obrigatoriedade ou não de emissão de Licença Ambiental, conforme
estabelecido pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE
2017.

- Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar Licenciamento Ambiental
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD,
nos termos da DN Copam 217/2017.

- Caso a obra seja dispensada da Licença, a CONTRATADA poderá enviar à Secretaria
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaração própria da empresa para tal
dispensa ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida não é passível de licenciamento
ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsável para aceitação.

13.2. Somente após a emissão desta Licença, é que será emitida a Ordem de Serviço.

13.2.1. Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável em cumprir as
condicionantes ambientais expressas na Licença Ambiental, caso existam.

13.2.2. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental não exime o empreendedor
do dever de observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação, em especial, das
normas de proteção ao meio ambiente, incluídas aquelas de controle da poluição sonora e à
perturbação do sossego público, processo de construção civil,  destinação de resíduos e
contenção dos efluentes originados no processo de construção civil.

13.3. Além destas obrigações, a contratada se obriga a observar as Recomendações para
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cumprimento  das  ações  de  responsabilidade  ambiental,  as  Diretrizes  para  o
gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre
a mateira no Termo de Referencia, que é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

14.1. Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira
vigente,  a  CONTRATADA sujeitar-se-á  ao  disposto  nas  normas municipais  referentes  a
posturas  municipais  (Lei  nº  6.080/2003  e  suas  alterações),  código  ambiental  (Lei  nº
4.438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei nº 4.821/1998 e alterações), assim
como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará a aplicação
de penalidades específicas de cada normativo.

14.2. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos acima
mencionados,  por  decisão  do  Gestor  Municipal  de  Obras  e  Serviços  Públicos  e  pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções
ao licitante contratado:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 14.3 será aplicada exclusivamente pela
infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado
a este certame, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.3.2. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 14.3, não poderá ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer
das infrações administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

14.3.3. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 14.3 será aplicada ao responsável pelas
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei  nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave,  e
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impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.3.4. A sanção prevista na alínea “d” do subitem 14.3 será aplicada ao responsável pelas
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais
grave que a sanção referida no subitem 14.3.3, e impedirá o responsável de licitar ou
contratar  no  âmbito  da  Administração  Pública  direta  e  indireta  de  todos  os  entes
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

14.4. Será aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo esta parcial ou total,
e será aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1.1. Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual,  ou prestadas da Diretoria de Obras e
Serviços Públicos; quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a
Administração,  terceiros  ou de danos  ambientais;  quando a  sinalização das  frentes  de
serviços forem insuficientes,  e mesmo após ter notificada, a contratada não reforçar a
sinalização, com grave risco aos usuários e a segurança no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido
pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos: será aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do
valor total do contrato.

14.3.1.2. Nos demais casos não previstos na cláusula 14.4.1.1, fica estabelecida uma multa
de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato na inexecução parcial do objeto da
licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato;

14.3.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

14.3.2.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.3.2.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução e planejamento do contrato;
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14.3.2.3.  A  aplicação  da  multa  de  mora  não  impede  que  a  Administração  rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato e na Lei nº
14.133/2021.

§ 1º As sanções de advertência e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas poderão
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.

§ 2º Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas do item 14.3, a autoridade
competente  submeterá  sua decisão à  Prefeita  Municipal,  produzindo efeitos  apenas  se
confirmada.

§ 3º Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da
contratada, fica instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular,
observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, não é necessário que a Contratante alegue prejuízo.

II - O montante de 10% acima definido vale como mínimo da indenização, não prejudicando
o ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes.

14.4.  Ficará impedido de licitar e contratar com a União,  Estados,  Distrito Federal  ou
Municípios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominações legais, o
licitante/contratado que:

I. der causa à inexecução parcial do contrato;

II. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V.  não  manter  a  proposta,  salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente  devidamente
justificado;

VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

VIII.  apresentar  declaração  ou  documentação falsa  exigida  para  o  certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.5.  As  sanções  administrativas  somente  serão  aplicadas  mediante  regular  processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório e observadas as competências
que são próprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Município.

14.6.  Os  montantes  relativos  às  multas  contratuais  e  a  Cláusula  Penal  Compensatória
aplicadas  pela  Administração  poderão  ser  cobradas  judicialmente  ou  descontadas  dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do
contrato.

14.7.  Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.8. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor
residual  em  desfavor  do  licitante  contratado,  é  obrigatória  a  cobrança,  inclusive
judicialmente,  da  diferença.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no presente contrato.

15.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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15.3. O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria do Município, no
que couber.

15.3.1.  Em caso algum a Prefeitura pagará indenização à CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de
recurso,  nos termos do Art.  165 da Lei  n°  14.133/2021 e inciso XXXIV do Art.  5º  da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato.

16.2. Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:

16.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com os preceitos dos
artigos 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, a contar da ciência do Contratado da decisão, nos
casos de:

16.3. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observará o disposto
contido neste contrato.

16.4. Os recursos previstos nesta Cláusula terão efeito suspensivo.

16.5. A aplicação das penalidades será decidida pela Autoridade Competente, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao próprio, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisão, atender a Norma de Procedimento do Município.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SÉTIMA  -  DO  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E
RECEBIMENTO  DO  OBJETO

17.1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela Diretoria  de Educação,  Cultura,  Esporte,  Lazer e  Turismo,  permitida a
assistência de terceiros para subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição, nos
termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, que deverá atestar a realização de seu objeto,
sem o que não será permitido qualquer pagamento.

17.2. A Diretoria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo designará formalmente,
fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in
loco" da execução do objeto e das medições designará formalmente, fiscal e gestor do
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contrato entre o(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento "in loco" da execução
do objeto e das medições.

17.3. O preposto da CONTRATADA deverá estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horários e datas regulares para tomarem decisões necessárias à execução
do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1. Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITAÇÃO.

18.2.  O  Engenheiro  Responsável  Técnico  indicado  na  proposta  da  empresa  deverá
efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço.

18.3. A eventual substituição de profissional só será possível mediante comunicação por
escrito  a  Diretoria  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  devidamente  justificada.  Do  técnico
substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho
Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificação técnica compatível com a
do substituído.  As Certidões de Acervo Técnico –  CAT a serem apresentadas terão as
mesmas exigências do Edital para o profissional substituto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1  A  CONTRATADA será  responsável  por  qualquer  reparo  ou  conservação  da  obra
durante  60  (sessenta)  dias  após  o  seu  recebimento  definitivo,  sem  prejuízo  das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e artigo 618, do
Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Mediante análise técnica, a Diretoria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
por  meio  da  Gestora  Municipal  da  Diretoria  de  Educação,  Cultura,  Esporte,  Lazer  e
Turismo, poderá autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratação de parte
do objeto desta licitação, nos termos do Art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021, observado o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1. Será vedada a subcontratação sobre parcelas ou itens referentes à qualificação
técnica e pontuação da proposta técnica da empresa vencedora do certame.
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20.1.2.  A  subcontratação  não  exclui  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  perante  a
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

20.1.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer  técnico  da  fiscalização,  ao  qual  cabe  avaliar  se  a  Subcontratada  cumpre  os
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.

20.1.4. A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e da
respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação.

20.1.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e
coordenação  das  atividades  da  Subcontratada,  bem  como  responder  perante  o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.

20.2. Não serão indenizados pela Diretoria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
quaisquer  despesas  decorrentes  de  mobilização  e  desmobilização  de  pessoal  e
equipamentos, bem como de instalações e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na
ocorrência de qualquer tipo de rescisão contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca da Monte Santo de Minas, estado de Minas Gerais, para
dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Arceburgo/MG, 28 de maio de 2026.

 

Margareth Oliveira Anacleto 

PREFEITA MUNICIPAL                          
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EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA 

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA
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