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DEPARTAMENTO DE LICITACOES

CONTRATO N° 168/2026
PROCESSO N° 000111/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000006/2026

O Municipio de Arceburgo, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNP]
sob 0 n? 17.899.717/0001-10, com sede na Rua Coronel Candido de Souza Dias, n? 1.033,
Centro, Arceburgo/MG, através da prefeita municipal Sra. Margareth Oliveira Anacleto, neste
ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa FLEX - COMERCIO E
REPRESENTAGCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n? 10.350.473/0001-72, com sede
administrativa Avenida José Gatto,, n? 1308, bairro centro, na cidade de Tambat, no estado de
SP, Cep: 13710000, representada por Sr(a). EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA, neste ato
denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora DA CONCORRENCIA ELETRONICA
N2 000006/2026, devidamente homologada, nos termos da Lei n? 14.133/2021, firmam o
presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente termo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA RESTAURACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AMBIENTAL FRANCISCA
STOCHI LUZ DA COSTA, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA -
FEC, EDITAL N2 007/2025 - RESTAURA MINAS, conforme condigoes, quantidades,
exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus
anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo da Diretoria de Obras e
Servigos Publicos durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
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2.1 Os servicos, objeto deste Contrato, serao executados através de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, nos termos do artigo 62, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n®
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacao é de R$ R$ 512.336,35 (quinhentos e doze mil e
trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3. - REAJUSTAMENTO - Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentagcao das propostas, excetuadas as situagoes previstas no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei 14.133/94.

3.3.1. O valor contratado sera reajustado anualmente, pelo Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor - INPC.

3.3.2. O indice do INPC sera calculado tendo por data-base a data do orcamento estimado
para o objeto do certame.

3.3.3. O reajuste nao incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese e tera como base de incidéncia a data da apresentagao da proposta de pregos nesta
licitacao (Art. 135, § 32, Lei 14.133/2021).

3.3.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entao em vigor.

3.3.4.1. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
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aditivo.

3.3.5. O reajuste de pregos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de
vigéncia contratual.

3.3.6. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

3.3.7 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacao das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragao do
precoajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei n?
14.133/2021, deverad ocorrer de forma proporcional a modificagcao dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, néo se incluem aqueles eventos dotados de £
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da§
formulagao/aceitagao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 4
variagao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

3.4.3. Nao sera concedida a revisdao quando:
a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
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proposta definitiva ou apos a finalizacao do prazo de execugao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d)a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacao legal.

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADAcom os
servigcos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigdo por parte
da fiscalizacdo da Diretoria de Obras e Servigos Publicos.

H OLIVEIRA ANACLETO

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim®o
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos iy
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més§
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a <
liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos, devidamente <
autenticados.

4.2.1 - A documentacgao acima referida devera vir acompanhada de relatdrio especificado e
de declaracao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Diretoria de Obras e Servigos Publicos exigira, para liberagao da fatura, a partir do
segundo més de execucao dos servigos e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento
do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdao do processo
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de pagamento, condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo de tais obrigacdoes do més
da medigao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos
empregados envolvidos na execugao dos servicos no més de referéncia.

4.5 - A Prefeitura podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 - Os pagamentos se vinculam e so6 serao liberados apds a aprovagao pelo Eng Técnico
Fiscal da Obra, para aceite e liberagao de pagamento pela Mandataria,e apos o protocolo da
nota fiscal junto com a apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7, e
liberagao do pagamento pelos orgao competentes do Governo Federal.

4.7 - Os pagamentos s6 serao efetuados sob analise e criterios a avaliacao da fiscalizacao,
mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informagoes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certidao Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra;

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica - CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h)DARF do Recolhimento das Contribuicdoes Previdencidrias e seu comprovante de
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pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTF Web e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

1) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao meés
do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo para
recolhimento das contribuicoes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaracao de
Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servigo
medido;

0) Relacao dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo
medido;

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;
q) Relatdrio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servigo medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatdrios dos contratos de trabalho dos
empregados;

t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;
u) Declaragao de contabilidade regular, assinada pelo sdcio gerente e pelo contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras -
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CNO, que comprove a baixa da inscrigcdo junto a Receita Federal do Brasil - RFB, em
conformidade com a IN/RFB n? 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTF Web
Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servigos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impega
a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara
pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao ou reapresentacao dodocumento
fiscal, ndo acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situagao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, nomesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizacao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que sejamacionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.14 - Persistindo a irregularidade, a Administragao devera adotar as medidas necessarias a
anulacao da contratacao, nos autos dos processos administrativos correspondentes,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

4.15 - Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados, até quese
decida pela anulagao da contratagao, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao.

4.16 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranc¢a nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
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maxima autoridade do d6rgdo ou entidade contratante, nao sera rescindido o contrato
emexecucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.17 - A critério da CONTRATANTE, poderao ser utilizados os créditos existentes em favor
da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes demultas,
indenizagoes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta tltima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢oes conforme percentuais minimos
obtidos do projeto basico aprovado pelo Fiscal da Obra, cujos valores serao obtidos com o
produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serao incididos os percentuais propostos para Encargos
Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da Contratada e Despesas Fiscais.

5.2. Os pagamentos dos servicos executados, serao medidos e pagos em conformidade com
os itens previstos no orcamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa
vencedora da licitagao, dos servigos que tenham sido efetivamente executados no periodo da
medicao.

5.2.1. Os pagamentos se vinculam e sé serdo liberados apos a medigao aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberacao de pagamento pela Mandatéria.

5.3. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita o contratado as sangoes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

5.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizacao financeira, nos seguintes
termos:

12 ND
X —
100 360

VM =VF X
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Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorreg¢dao na Nota Fiscal / Fatura, esta serda devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pela Prefeitura.

5.6. A falta de comprovagao de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ouem
qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a Diretoria de Obras
e Servigos Publicos a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢0Oes administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
edeterminar a imediata interrupcao da execucgao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacoesdevidas
a Administracao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até olimite dos§
prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo <
subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os <
critérios da compensacgao;

RETH OLIVEIRA ANACLETO

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.
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CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdao mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com os quantitativos apurados pela fiscalizagdao e apoio, tendo por base o or¢camento e
planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacao nao serao considerados até a sua
corregao total.

6.2.1. Para fins de remuneracao da “Administracdo Local”, o pagamento sera proporcional a
execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado, nao podendo ser
alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela
fiscalizacdo; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinagoes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Diretoria de Obras e Servigos Publicos.

6.4. Medicoes dos servigos: Os servigos serao medidos mensalmente.

6.5. Esta medigdo serd feita apds a apresentacao de relatdrio por parte da CONTRATADA,
contendo, no minimo:

6.5.1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando
as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2. Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcao e a sua
relagao com a empresa por atividade);

6.5.3. Programacgao para o proximo periodo;
6.5.4. Correspondeéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6. AlteragOes por necessidade de adequagoes técnicas do Projeto contratado poderdo
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acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
elaboracao da proposta, como alteragoes normativas e indisponibilidade de materiais
nomercado.

6.7. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com
aadequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vinculaeste
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracoes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissoes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,especificacoes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquerforma de acréscimo
de valor ao Contrato.

6.8. DOS ADITIVOS

6.8.1. Este contrato sera regido pelas normativas da Lei n®? 14.133/2021 e podera ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administragao:

a. quando houver modificacdo do projeto ou das especificagoes, para melhor adequacgao
técnica a seus objetivos;

b. quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

I1- por acordo entre as partes:

a. quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b. quando necessaria a modificagao do regime de execucao da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c. quando necessaria a modificacdao da forma de pagamento por imposigao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a@
antecipacao do pagamento em relacao ao cronograma financeiro fixado sem az
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou 3
Servigo;

d. para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de

INIO DE OLIVEIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO
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forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

6.8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e
adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

6.8.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 25.1.1 quando a execugao
for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de desapropriacao, desocupacao,
servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

6.8.4. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o <
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

6.8.5. As alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 nao poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

6.8.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

E OLIVEIRA e MARGARETH OLIVEIRA AN

6.8.7. Nas alteracoes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado 4
j& houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverao serz
pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicAo regularmente comprovados e &
monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente 2
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

o

6.8.8. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
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contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

6.8.9. A extingao do contrato nao configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

6.8.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econéomico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do
art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

6.8.10. A formalizacao do termo aditivo é condigdo para a execugao, pelo contratado, das
prestagoes determinadas pela Administragao no curso da execugao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) mes.

6.8.11. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apos a data da apresentagdo da proposta, criagao, alteracao ou extingdo de

. . . « A . . . ~ . —
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com &

comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

6.8.12. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

I- variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

II- atualizagOes, compensacoes ou penalizacOes financeiras decorrentes das condigoes de
pagamento previstas no contrato;

III- alteragdes na razao ou na denominacgao social do contratado; IV - empenho de dotagoes
or¢camentarias

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A Prefeitura indicard um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
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acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, registrando todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificagcdao a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n? 14.133/2021.

7.2. A fiscalizacao da Diretoria de Obras e Servigos Publicos tera livre acesso ao local da
obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposi¢gao os elementos que forem
necessarios ao desempenho de suas atribuicoes.

7.3. E vedado a Diretoria de Obras e Servicos Publicos e a seu representante, exercer poder
de mando sobre osempregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 meses e tera inicio no dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato nos Didrios Oficiais, nos termos do §12 do art. 54 da Lei
n® 14.133/2021, e serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido £
no periodo inicialmente previsto para execugao, conforme previsdo do art. 111 da Lei n? 2
14.133/2021.

VEIRA ANA

8.1.1. O prazo de execugdo dos servigos, passara a contar a partir da data do recebimento =
da Ordem de Servico e seus prazos deverao seguir conforme estabelecido no Anexo I-B -
Cronograma fisico-financeiro e de 05 (cinco) dias para iniciar a execucao, sendo <
ambos os prazos contados a partir da ordem de servico. Sendo que, o néog
comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa @

RETH OL

<<
concordancia de ambas as partes. E

o)
8.2. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o 4
curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos.

8.3. A prorrogacao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacdo, sera 3
permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

EDSON VIRGINIO
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8.4. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a odia da
publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n®
14.133/2021.

8.5. S0 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura.

8.6. A Contratada se obriga a acatar as solicitagoes da fiscalizacao da Diretoria de Obras e
Servigos Publicos para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdao estdao programadas em dotacdo orgcamentaria
propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026, na classificacao
abaixo:

Ficha 724
Dotagao Orgamentaria: 02009 001 13 392 1301 1.107
Flemento de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte: DR 2701 000 0000 - Outras transferéncias de convénio ou instrumentos congéneres
do Estado.

Ficha 487

Dotacao Orgcamentaria: 02009 001 13 391 1301 2.154

Elemento de Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte: DR 1500 000 000 - Recursos proprios

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA prestou garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do
valor do Contrato, na modalidade de Seguro Garantia definida no art. 96, §12, da Lei n®
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14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual, acrescido de 6(seis)meses, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

10.2 A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta
licitagao, conforme art. 100 da Lei n? 14.133/2021.

10.3 Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgdo dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a Diretoria de
Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, nos termos da legislagao vigente.

10.4 Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, quando houver
aditivo;

10.6.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagao ou renovagao da
garantiaacarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado
de pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcao a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento) do
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valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutengao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consdércio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela
empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os
valores proporcionais a sua participagao no consorcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1 - Executar a obra nos termos das especificacoes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a o
avaliagdo de desempenho por medigédo, as quais desatendidas ensejara a aplicagéo de g

. 7 e . .7 . 7 . <
penalidades especificas de cada normativo. Cumprira ainda as Normas Tecnicas daz
Associacao Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e &

todas as demais legislagoes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposigoes da ultima edigao
ou revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que osprojetos, especificagdes e toda a documentacao relativa a
obra sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

RGINIO DE OLIVEIRA e MARGARETH OLIVEI

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que s
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por suad
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacoes de ordem trabalhista, =
previdenciaria.

DSON
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11.2.1- A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protegao individual) e com uniformes.

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Saude e Segurancga do trabalho (SST),
a CONTRATADA devera obrigatoriamente enfocar na participacdo de todos os empregados,
em especial através da CIPA; Transparéncia das acdes planejadas com divulgacao e
detalhamento de suas partes em especial para apresentacao do PCMSO e PPRA e por
extensao ao PCMAT; Apresentar quanto demandar de acordo com o Grau de Risco os
Servicos especializados em engenharia de seguranca e em medicina do Trabalho - SESMT.

11.3 - Fornecer a Diretoria de Obras e Servigos Publicos a relacao nominal de empregados
encarregados de executar a obra/servico contratado, indicando o nimero da carteira de
trabalho, a data da contratacdao e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as
informacoes, no prazomaximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicao de qualquer
empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
dorecebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

11.6- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes <
da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando acada fatura %
apresentada a Diretoria de Obras e Servigos Publicos, a comprovacdo do efetivo ¢
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentagao g
de Certidoes Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados, 3
respondendo, do mesmomodo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

RAeM

VIRGINIO DE OLIVI

11.6.1 - A CONTRATADA assume, I ,
naturezacivel,criminal, trabalhista,social,previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e z
administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de 2
seus subcontratados, quando houver.
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11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relacao a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e
protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por
qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas durante a
execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel,
respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio do Municipio e
deterceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo £
equalificacao exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do @
Local da prestacao do servigo, durante toda a execugao do contrato, observando a legislagao £
tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
residenteresponsavel ou corresponsavel pela execugdo da obra nos termos da Lei n?
6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo
resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro do prazo previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
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11.14 - Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao prevista; o equipamento
deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condigdao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigoes adequadas e equipados com todos os
sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Diretoria de Obras e Servigos Publicos.

11.16 - Manter, durante a execucao das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a
protecao e conservagao dos servicos executados até sua entrega a Diretoria de Obras e
Servigos Publicos.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servigo de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada devera manter, sem Onus para a Prefeitura, no canteiro deg
obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizacao e medicdo dosa
servigos por parte da Diretoria de Obras e Servigos Publicos.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem onus para a Prefeitura, os servicos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo imprépria do
servigo a vista das especificagoes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizacao das instalagoes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel.

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacgao para realizar
os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este
aumento do equipamento para recuperagao do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a Diretoria Obras e Servigcos Publicos a inspegado ao local das
obras e/ou servigos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados.
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11.23 - A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a segurancga do trafego com a devida sinaliza¢ao durante a execucao das
obras e/ou servigos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito
Brasileiro - Lei n? 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacao a logomarca do
Municipio, e ainda a colocagao de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensoes,
dizeres e simbolos determinados pela Diretoria de Obras e Servigos Publicos;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orgamento no CREA-MG. A comprovac¢ao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a Diretoria de Obras e Servigos
Publicas de via da A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da
Anotagao de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagao de Responsabilidade Técnica
do Profissional Responsavel), bem como fica condicionada a apresentacao de Planejamento
Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a cargo
da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacoes e desenhos, apenas sendo-lhe
facultado forneceé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagao
da Diretoria de Obras e Servicos Publicos.
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obra/servigo contratado.

7

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fésseis e achados localizados
durante a execucao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.
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11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacao do meio ambiente relativamente as legislagoes em nivel federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugoes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e normas vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem onus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execucgao dos
servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada
gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinagao) por ela gerados na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacoes que tratam dos procedimentos e
obrigacoes ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante,
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para a Prefeitura, todas as licencas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias para
a operacionalizagao dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio
que ira utilizar para execucao do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA
AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de obra, quando necessarios.

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administragao
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11.32 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencao e condi¢coes de seguranca da via
objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.
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11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunioes com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execucgao
contratual, sendo o seu cumprimento condi¢ao para realizacao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas mdaquinas, equipamentos e mao de obra, observando o
CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis com os
programas utilizados pela Diretoria de Obras e Servigos Publicos.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado &8 CONTRATADA:
11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a Diretoria de Obras e Servigos Publicos:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no Diadrio Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacoOes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
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modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacoes, as quais permanecerao inalteradas
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e financeira
da mesma. Deverda conter o percentual mensal de execucao dos servigos, e a aplicacao dos
recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha
Orgamentaria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracao deste documento sao:
a) Identificacao do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execuc¢ao da obra (maquinario e ferramentas);

c¢) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para transportes
internos e externos a obra, condicdes das vias de acesso, locais de descarga e
armazenamento dos materiais, inclinagoes do terreno, etc);

d) Condigoes para execucao de cada servico;

e) Disponibilidade de mdo de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios que
irao atuar na execucao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo
estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalagdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dosg
profissionais necessarios a execugao dos servicos e pelo menos um engenheiro responsavel 3
técnico, responsavel pela execugao dos servicos.

VIRGINIO DE OLIVEIRA e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO
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devera efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicao do profissional sé sera possivel mediante comunicagao por
escrito a Diretoria de Obras e Servicos Publicos, devidamente justificada. Do profissional
substituto deverdo ser apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho
Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificagao técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacao junto ao CREA, comprovagao de vinculo com a empresa ou
consorcio, inclusao no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-MG.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacao das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local
por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Deverd, ainda,
apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de
Servico (OS), a respectiva Anotagdao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracdo local, composta por técnicos e administrativos, devera
apoiar as agoes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros 6rgaos publicos no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no
entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender as Normas
de regulamentacao de obrigatoriedade ou nao de emissao de Licenca Ambiental, conforme
estabelecido pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N¢ 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE
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2017.

- Caso a licenca seja obrigatoria, a CONTRATADA devera solicitar Licenciamento Ambiental
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel - SEMAD,
nos termos da DN Copam 217/2017.

- Caso a obra seja dispensada da Licengca, a CONTRATADA podera enviar a Diretoria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos uma declaracao prdépria da empresa para tal
dispensa ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida nao é passivel de licenciamento
ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsavel para aceitacao.

13.2. Somente apos a emissao desta Licenga, é que sera emitida a Ordem de Servigo.

13.2.1. Durante a execucao da obra a CONTRATADA ficard responsavel em cumprir as
condicionantes ambientais expressas na Licenca Ambiental, caso existam.

13.2.2. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental nao exime o empreendedor
do dever de observar as demais obrigacoes estabelecidas pela legislacao, em especial, das °
normas de protegdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluigdo sonora e a g
perturbacdo do sossego publico, processo de construgao civil, destinagdo de residuos e £
contencao dos efluentes originados no processo de construgao civil.

NACLE

13.3. Além destas obrigacoes, a contratada se obriga a observar as Recomendacoes para
cumprimento das acoes de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o
gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre
a mateira no Termo de Referencia, que é parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo brasileira
vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a4 ao disposto nas normas municipais referentes a g
posturas municipais (Lei n? 6.080/2003 e suas alteragoes), codigo ambiental (Lei n2>
4.438/1997 e alteragoes) e cddigo de edificagoes (Lei n? 4.821/1998 e alteracgoes), '
como a avaliacdao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a aplicacao -,
de penalidades especificas de cada normativo.

RGINIO DE OLIVEIRA e MARGARETH OLIVEIRA
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14.2 - A CONTRATADA poderéo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisdao do Gestor Municipal de Obras e Servigos Publicos e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes sangoes
ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado
a este certame, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

ANACLETO

14.3.2. A sancgao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, nao podera ser inferior a 0,5% <
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato <
licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

RGARETH OLIVEIR

14.3.3. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel pelas &
infragoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da £
Lei n? 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e%
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e £
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

RGINIO DE OLI

14.3.4. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infrac0es administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da s
Lei n? 14.133/2021, bem como pelas infragoes administrativas previstas nos incisos 1I, III, 3
IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais 3
grave que a sanc¢ao referida no subitem 14.3.3, e impedira o responsavel de licitar ou §
contratar no Ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes £

ON
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federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Sera aplicada multa por inexecugao do objeto da licitagao, sendo esta parcial ou total,
e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1.1 - Quando os trabalhos de fiscalizacao da Administracdao da execucao dos servigos
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacoes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execugao contratual, ou prestadas da Diretoria de Obras e
Servigos Publicos; quando houver descumprimento na execugao dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a
Administracao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes de
servigos forem insuficientes, e mesmo apds ter notificada, a contratada nao reforcar a
sinalizacdo, com grave risco aos usudrios e a seguranca no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido
pela Diretoria de Obras e Servigos Publicos: sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do
valor total do contrato.

14.3.1.2 - Nos demais casos ndo previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma multa
de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecucao parcial do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

14.3.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

14.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.3.2.2 - Os dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao e planejamento do contrato;

14.3.2.3 - A aplicagao da multa de mora nao impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangoes previstas no contrato e na Lei n?
14.133/2021.
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§ 12 As sancgoes de adverténcia e inidoneidade nao sao cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisao.

§ 22 Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas do item 14.3, a autoridade
competente submeterd sua decisdo a Prefeita Municipal, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 32 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas e danos no valor de
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular,
observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, nao é necessario que a Contratante alegue prejuizo.

IT - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagao, nao prejudicando
0 ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.4 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou @
Municipios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagoes legais, o
licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

II. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

ITI. der causa a inexecugao total do contrato;
IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacgao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VII. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagcao sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

IX. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.5 - As sancoes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio e observadas as competéncias
que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

14.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatdria

aplicadas pela Administracao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos £

valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.

14.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdao das multas acarretarem
também a rescisdao do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢oes
previstas no presente contrato.
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15.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. O termo de rescisao sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio, no
que couber.

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagara indenizacao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 52 da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos
artigos 157 e 158 da Lei n? 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos
casos de:

16.3 - A comunicagao e o procedimento de aplicagao das penalidades observara o disposto
contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicagdo das penalidades sera decidida pela Autoridade Competente, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela Diretoria de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, permitida a
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assisténcia de terceiros para subsidia-lo com informacgdes pertinentes a essa atribuicado, nos
termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, que devera atestar a realizagdo de seu objeto,
sem o que nao sera permitido qualquer pagamento.

17.2 - A Diretoria de Educagao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo designara formalmente,
fiscal e gestor do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in
loco" da execucao do objeto e das medigcdes designara formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucgao
do objeto e das medigoes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucao
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucao da obra e/ou servigo.

ETH OLIVEIRA ANACLETO

18.3 - A eventual substituicao de profissional s6 serd possivel mediante comunicacao por
escrito a Diretoria de Obras e Servigos Publicos, devidamente justificada. Do técnicoz
substituto deverdo ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho
Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a %
do substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo asg
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

GAl

MA

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §29, da Lei n? 14.133/2021 e artigo 618, do .
Cddigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

20.1. Mediante analise técnica, a Diretoria de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
por meio do Gestor Municipal da Diretoria de Educacgao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacao de parte do objeto
desta licitacao, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2021, observado o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1 - Sera vedada a subcontratacao sobre parcelas ou itens referentes a qualificagdo
técnica e pontuacgao da proposta técnica da empresa vencedora do certame.

20.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3 - A subcontratacao depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizagao, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢ao dos servigos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdao, com apresentagao do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e da
respectiva documentacgao, que deve corresponder a exigida para habilitagao nesta licitagao.

ETH OLIVEIRA ANACLETO

20.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao ec
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante oz
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

GAl
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20.2 - Nao serao indenizados pela Diretoria de Educacgao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, w
quaisquer despesas decorrentes de mobilizacao e desmobilizagao de pessoal e2
equipamentos, bem como de instalagoes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na
ocorréncia de qualquer tipo de rescisao contratual.

DE OLIVEIRA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Monte Santo de Minas, estado de Minas Gerais, para
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dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Arceburgo/MG, 13 de agosto de 2026.

Margareth Oliveira Anacleto

PREFEITA MUNICIPAL

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA
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