
 
 
 
 
 

 

QUADRO GERAL DE INFORMAÇÕES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2026 - 11806 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026 

FORMA: ELETRÔNICA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

TIPO LICITATÓRIO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM 

OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia voltados à execução de obras de infraestrutura 
esportiva e urbana, compreendendo a construção de quadra 
poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde, a 
reforma da quadra poliesportiva da Praça Amador Miguel, a 
construção de estacionamento público na Praça Dr. Lafaiete 
Soares, a construção de arquibancadas e alambrados no 
Campo de Futebol Peladão e a construção de pista de 
caminhada no Campo de Futebol em Babilônia, destinadas a 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Esportes do 
Município de Delfinópolis/MG, conforme projeto básico, 
executivo, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha 
orçamentária elaborados e demais documentos anexos ao 
processo. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 
R$ 1.227.247,85 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, 
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) 

PERÍODO DE PROPOSTAS até 13/11/2026 às 08:00:00 

HORÁRIO INÍCIO DOS LANCES: ás 09:00:00 FUSO HORÁRIO: BRASÍLIA 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EZER EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 

TELEFONES: (35) 3525-1385 

E-MAIL: licitacao@delfinopolis.mg.gov.br 

PLATAFORMA DO CERTAME: 
www.slicx.com.br “Acesso Identificado”. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). 

FORMATO PROCESSUAL: LIVRE CONCORRÊNCIA 

  



 
 
 
 
 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026 

PROCESSO Nº 202/2026 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS – MG torna público aos interessados que, 
por determinação do Senhor Prefeito, Pedro Paulo Pinto, encontra-se aberto processo de 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo licitatório MENOR PREÇO, 
critério de aceitabilidade da(s) proposta(s) MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, e regime de 
execução “Empreitada por preço global”, tal como as condições estabelecidas neste edital. 
 
1.2. Esta licitação será regida pela lei 14.133/21, Lei complementar nº 123/06 e suas alterações 
e demais legislações aplicáveis, além do previsto no Projeto Básico e demais anexos deste 
edital. 
 
1.3. A sessão pública deste Concorrência Eletrônica será operada no sistema www.slicx.com.br 
no link “Selecione um processo”, por meio do Portal de Compras, e terá início conforme 
discriminado no quadro acima. 
 
2. AQUISIÇÃO DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
2.1. O edital estará disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
a) no sítio da internet: www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”; 
b) no sítio da internet: https://delfinopolis.mg.gov.br/; 
c) PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas): https://www.gov.br/pncp/pt-br; 
 
2.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos deste edital e seus 
anexos ou impugná-lo no prazo de até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura do 
certame. 
 
2.2.1. O pedido de esclarecimento e a impugnação ao edital, devidamente identificados, serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico e deverão ser apresentados ao Agente de 
Contratação através do portal no endereço www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
2.2.2. O Agente de Contratação responderá ao pedido de esclarecimentos e decidirá sobre a 
impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame, podendo solicitar informações da unidade técnica, demandante, 
especializada e outras unidades, bem como solicitar apoio dos órgãos de assessoramento 
jurídico e de controle interno. 
 
2.2.3. Os questionamentos serão respondidos e publicados em ordem sequencial no portal de 
transparência desta Prefeitura, no endereço https://delfinopolis.mg.gov.br/ e no portal 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. As respostas vincularão os participantes e a 
administração, sendo dever dos licitantes acompanhá-las, não podendo alegar 
desconhecimento. 
 
2.3. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua 
divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, 
exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

http://www.slicx.com.br/
http://www.slicx.com.br/
http://www.slicx.com.br/
https://delfinopolis.mg.gov.br/
http://www.slicx.com.br/


 
 
 
 
 

 

 
3. OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia voltados à execução de obras de infraestrutura esportiva e 
urbana, compreendendo a construção de quadra poliesportiva no Bairro Loteamento 
Morada do Verde, a reforma da quadra poliesportiva da Praça Amador Miguel, a 
construção de estacionamento público na Praça Dr. Lafaiete Soares, a construção de 
arquibancadas e alambrados no Campo de Futebol Peladão e a construção de pista de 
caminhada no Campo de Futebol em Babilônia, destinadas a atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Esportes do 
Município de Delfinópolis/MG, conforme projeto básico, executivo, memoriais, 
cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária elaborados e demais documentos 
anexos ao processo.. 
 
3.2. O prazo de execução da contratação é de  06 (seis) meses. 
 
3.3. O objeto desta licitação completa-se com as especificações, termos e condições 
estabelecidos nos anexos integrantes deste edital, todos de observância obrigatória, 
independentemente de transcrição. 
 
3.4. As despesas decorrentes da eventual contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos específicos consignados no orçamento, abaixo resumido: 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo que: 
 
a) estejam previamente cadastradas no Sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um 
processo”; 
b) possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação; 
c) manifestarem a ciência e concordância com as condições contidas neste edital e que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em conformidade com as 
exigências deste instrumento convocatório. 
 
4.2. O acesso do licitante ao sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”, bem 
como a sua manutenção, dar-se-á mediante o seu prévio registro cadastral atualizado no 
sistema, para participação em licitações eletrônicas. 
 
4.2.1. Após o cadastro no sistema, o fornecedor poderá participar das licitações eletrônicas. 
 
4.2.2. O credenciamento perante o provedor do sistema e sua utilização implica responsabilidade 
legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
operacionalização e realização das transações inerentes a Concorrência Eletrônica. 
 
4.2.3. Incumbirá ao licitante acompanhar o certame e as operações no sistema eletrônico, 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da ação, omissão, 
desconexão ou perda de negócios por inobservância de quaisquer mensagens emitidas no 
sistema. 

http://www.slicx.com.br/
http://www.slicx.com.br/


 
 
 
 
 

 

 
4.2.4. A guarda, manutenção e utilização da senha de acesso pelo licitante é de sua 
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante. Não cabe ao provedor do sistema ou a PREFEITURA MUNICIPAL 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de operações equivocadas ou uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.3. A verificação de que o licitante possui registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação poderá ser feito em qualquer fase da licitação mediante 
solicitação de apresentação de cópia do ato constitutivo ou consulta dos registros no 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
4.4. AS DECLARAÇÕES CONTENDO O CONTEÚDO DO ANEXO X PODERÃO SER FEITAS 
EM CAMPOS PRÓPRIOS DO SISTEMA ELETRÔNICO QUANDO DO REGISTRO DA 
PROPOSTA E INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS PARA O CERTAME E CONTERÁ AS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
 
4.4.1 - Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas 
vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
4.4.2 - Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.3 - Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
4.4.4 - Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.5 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
4.4.6 - Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
4.4.7 - Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis. 
4.4.8 - Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.9 - Que compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
4.4.10 – A falsidade da declaração de que trata o subitem anterior sujeitará o licitante às sanções 
neste edital e seus anexos. 
 
4.5. Não poderão participar desta Concorrência Eletrônica os potenciais licitantes enquadrados 
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
a) não possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação; 
b) que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, salvo se comprovar que o respectivo plano 
de recuperação foi acolhido judicialmente; 
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c) em cumprimento de penalidade de impedimento de licitar e contratar no âmbito do Município;  
d) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, enquanto 
durarem seus efeitos; 
e) empresas que, por decisão judicial, estejam proibidas de contratar com o Poder Público. 
f) estrangeiras não autorizada a funcionar no País; 
g) empresário proibido de contratar com o Poder Público;  
h) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum. 
i) pessoas físicas; 
j) microempreendedores Individuais - MEI. 
 
4.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação: 
 
a) servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 
exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. A vedação 
estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 
preste assessoria técnica; 
b) empresa da qual é o autor do projeto, seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado; 
c) empresa que tenha vínculo com os autores dos projetos, não descaracterizando a ilicitude o 
desligamento recente deste do quadro societário da licitante, em tempo próximo ao lançamento 
do instrumento convocatório. 
 
4.6.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e o licitante ou 
responsável pelos serviços, incluindo-se os serviços a estes necessários, salvo se a empresa 
contratada tenha, na condição de sócio cotista, servidor do órgão contratante sem capacidade 
para influenciar o resultado da licitação e sem atribuições ligadas à gestão ou à fiscalização do 
contrato. 
 
4.7. O Agente de Contratação procederá à desclassificação, recusa da proposta ou a inabilitação 
do licitante, conforme fase em que se encontre a licitação, quando verificada a ocorrência de 
qualquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
a) participação no certame de empresa que não possua registrado no seu ato constitutivo ramo 
de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
b) declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e de conformidade de 
sua proposta com as exigências deste instrumento convocatório; e 
c) participação no certame de empresa enquadrada em quaisquer das hipóteses previstas nas 
alíneas do item 4.5 e 4.6 deste edital. 
 
5. DA FASE DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 
 



 
 
 
 
 

 

5.1. Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico www.slicx.com.br no link “Selecione um 
processo”, no sítio da internet: https://delfinopolis.mg.gov.br/ e PNCP (Portal Nacional de 
Contratações Públicas): https://www.gov.br/pncp/pt-br, os interessados deverão apresentar 
propostas, por meio do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e da 
documentação. 
 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
5.1.2. Uma vez aberta a sessão, os licitantes acham-se vinculados às suas propostas. Não serão 
aceitos pedidos de desistência de propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceitos pelo Agente de Contratação. 
 
5.2. A proposta deverá descrever, no espaço reservado pelo Sistema Eletrônico, a especificação 
do objeto ofertado, a qual deverá estar em conformidade com as especificações, termos e 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sob pena de possível desclassificação. 
 
5.2.1. A proposta registrada no Sistema deverá conter: 
 
a) a descrição do serviço ofertado; 
b) o preço global, considerando 02 (duas) casas decimais após vírgula; 
 
5.2.2.. Fica estimado para a contratação, o valor de R$ 1.227.247,85 (um milhão, duzentos e 
vinte e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), valores estes 
extraídos das planilhas orçamentárias elaboradas pelo Município. 
 
OBS: Os licitantes devem observar o preço estimado mencionado no item anterior, 
conforme indicado na planilha orçamentária. Ressaltamos que, na plataforma 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”, o valor total pode apresentar uma 
pequena diferença para mais ou para menos, devido ao cálculo que considera dízimas 
periódicas após a vírgula.  
 
5.2.2.1. Qualquer preço unitário constante das planilhas orçamentárias apresentadas 
pelas licitantes junto a suas propostas que exceda em 20% (vinte por cento) do preço 
definido para o mesmo item na planilha orçamentária fornecida pela Promotora, gerará 
automaticamente a desclassificação da licitante. 
 
5.2.2.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e total, prevalecerão os primeiros, 
entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
 
5.2.3. Para fins de análise de conformidade, os anexos obrigatórios de proposta deve ser 
apresentado pelo licitante mais bem classificado, na estrita ordem de classificação, 
exclusivamente via sistema, a partir da convocação pelo Agente de Contratação. 
 
5.2.4. Quando do cadastramento da proposta, caso o sistema permita, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto final máximo, observada 
a necessidade de conhecimento acerca do funcionamento do sistema e das regras correlatas, 
bem como a responsabilidade acerca valores parametrizados cadastrados. 
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5.2.5. Na elaboração da proposta comercial e seus anexos, o licitante deverá observar todas as 
condições estabelecidas no Projeto Básico e anexos. 
 
5.3. Salvo se exigido pelo edital ou pelo Agente de Contratação, é facultado aos licitantes 
encaminhar descrição complementar às especificações contidas no edital, bem como material e 
documentos complementares à sua proposta. Todavia, eventualmente apresentados, vinculará 
a aceitação e execução do objeto. 
 
5.3.1. A descrição, os materiais e os documentos complementares deverão apenas acrescer 
características e especificações à descrição originalmente definida no edital para o objeto, não 
podendo, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ITEM/LOTE, conter 
elementos que contrariem as características e especificações do objeto estabelecidas 
originalmente no edital, reduzindo a sua qualidade ou utilidade. 
 
5.4. Os valores apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, entrega/frete, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital. 
 
5.4.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento das 
propostas, por caracterizarem preço inexequível, serão considerados como inclusos, não sendo 
considerados pleitos de ajustes, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser realizado sem 
ônus adicionais. 
 
5.5. Em nenhuma hipótese, poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra 
qualquer condição que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo:  
 
a) no que tange aos valores ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances 
do certame ou durante a negociação; 
b) no caso de diligências e ajustes que não importem em modificação do objeto e da proposta. 
 
5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas. 
 
5.7. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias úteis, contados da 
apresentação. 
 
5.7.1. Considera-se apresentada a proposta no momento da abertura da Sessão Pública, quando 
se torna vinculativa. 
 
5.7.2. Ficará suspenso esse prazo pela eventual interposição de recurso, até a sua decisão final.  
 
5.7.3. Em havendo negociação para redução de valores ou ajuste na proposta, o prazo passará 
a contar da negociação ou da apresentação da proposta atualizada, o que ocorrer por último. 
 
5.7.4. O prazo de validade da proposta poderá ser prorrogado por acordo entre as partes. 
 
5.7.5. Considera-se não escrito o prazo de validade de proposta inferior ao estipulado, 
prevalecendo, nesse caso, o mínimo estabelecido neste edital. 



 
 
 
 
 

 

 
5.7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 
contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
6. DA FASE DE LANCES 
 
6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mantendo-se em sigilo a 
identificação do licitante ofertante. 
 
6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados considerando MENOR PREÇO 
GLOBAL DO ITEM, expresso em moeda corrente nacional.  
 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, as regras de 
aceitação e o intervalo mínimo de (conforme o caso % ou R$)  que incidirá em relação aos lances 
que cobrirem a melhor oferta. 
 
6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, observados os 
termos do item 6.2. 
 
6.3.1. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
 
6.3.2. O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do 
processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 
 
6.4. Em havendo mais de um lance de igual preço, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
6.5. No transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do preço 
do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
6.6. Será adotado o modo de disputa ABERTO, diante dos seguintes procedimentos; 
 
6.6.1. A etapa para o envio de lances durará 10min. (dez minutos) e, após este prazo, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema enquanto houver lance ofertado nos últimos 2min. 
(dois minutos) no período de duração da Sessão Pública. 
 
6.6.2. A referida prorrogação automática de 2min. (dois minutos) ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar 
de lances intermediários. 
 
6.6.3. Não havendo novos lances no prazo de 2min. (dois minutos) - forma estabelecida, a 
SESSÃO de lances será ENCERRADA AUTOMATICAMENTE. 
 
6.7. No caso de desconexão do Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva de 
lances na Concorrência, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes, para 
a recepção dos lances, retomando o Agente de Contratação, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 



 
 
 
 
 

 

 
6.7.1. Quando, porém, a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação, no 
decorrer da etapa competitiva de lances na Concorrência, persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública poderá ser suspensa e, nesse caso, será reiniciada somente depois 
de decorrido o prazo mínimo de vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 
participantes, no sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo” e no sítio eletrônico 
do município. 
 
6.8. Os lances apresentados e não excluídos pelo Agente de Contratação são de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração ou 
desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
previstas neste edital. 
 
6.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem: 
 
I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos na lei 14.133/21. 
III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
 
6.10. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
a) empresas brasileiras; 
b) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
c) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 
 
6.11. Persistindo o empate, após observados todos os critérios estipulados, a classificação se 
dará mediante sorteio. 
 
7. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
OBS: Para o julgamento final, será observado, como critério de desempate (art. 44 §1º da Lei 
Complementar 123/06), preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, após a 
notificação do empate, sob pena de preclusão. 
 
b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
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considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 
 
c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas as ME's 
e EPP's remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
7.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Agente de Contratação iniciará o 
julgamento da aceitabilidade das propostas apresentadas em relação às especificações técnicas 
e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e seus anexos e 
aos preços estimados pela Administração para cada um dos itens. 
 
7.1.1. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à 
proposta mais bem classificada, observada a ordem de classificação. 
 
7.2. No julgamento de classificação e aceitação das propostas, será adotado o critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, observados os preços máximos a ser pago pelo Município. 
 
7.3. A aceitação da proposta está condicionada à compatibilidade do seu VALOR ofertado com 
aquele estimado pela Administração, sem prejuízo do atendimento às exigências expressas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, observando-se que: 
 
a) preço global proposto não poderá ser superior ao preço global estimado pela Administração; 
 
7.4. Obtida uma proposta que atenda às exigências do edital, o Agente de Contratação iniciará 
a negociação do preço, observada a ordem de classificação, encaminhando pelo Sistema 
Eletrônico, via chat, contraproposta à licitante, com o objetivo de obtenção de melhor proposta, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
7.5. No caso de oferta de preço demasiadamente inferior àquele estimado pela Administração e 
aos praticados pelo mercado, o Agente de Contratação poderá solicitar à licitante a comprovação 
documental idônea da exequibilidade da proposta, bem como realizar as diligências que 
entender necessárias e suficientes para verificar a exequibilidade da proposta analisada. 
 
7.5.1. Serão considerados preços manifestamente inexequíveis aqueles que não comprovarem 
ser suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 
 
7.5.1.1. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 
global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de 
aceitabilidade de preços unitário e global, conforme as especificidades do mercado 
correspondente. 
 
a) serão consideradas presumidamente inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
b) na contratação, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior 
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias legais exigíveis. 
 
7.5.2. Verificada proposta presumidamente inexequível, o licitante será convocado, via chat, a 
apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de recusa da proposta: 
 



 
 
 
 
 

 

a) documentação idônea comprovando que o preço da proposta é suficiente para cobrir, pelo 
menos, todos os custos da contratação; 
b) Planilha com todos os custos; 
c) Comprovação da existência de custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
 
7.5.3. O prazo previsto para comprovação de exequibilidade da proposta poderá ser prorrogado, 
mediante pedido da empresa licitante, desde que o pedido seja devidamente justificado. O prazo 
total, incluindo a prorrogação, será de até 5 (cinco) dias úteis. 
 
7.6. Encerrada a negociação, restando esta infrutífera, com preço julgado inaceitável, o Agente 
de Contratação recusará a proposta do licitante que ofertou o menor preço para o item em 
julgamento e passará a apreciar a proposta do licitante seguinte e assim sucessivamente, até a 
obtenção de uma proposta que atenda a todas as exigências deste edital. 
 
7.7. Encerrada a negociação, restando esta frutífera, com preço julgado aceitável, o 
Agente de Contratação solicitará da licitante mais bem classificada, via sistema, para que 
a mesma alimente todos os campos de valores unitários e totais dos itens na plataforma 
onde realizou o certame, readequando-os de forma a refletir o valor final total ofertado em 
sua proposta, bem como para apresentar os seguintes documentos, no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da sua convocação: 
 
a) Proposta comercial readequada ao valor final, conforme ANEXO VIII; 
b) Planilha contendo a Composição de BDI da licitante. (OBS: Conforme anexo V do edital, foi 
elaborado a título de referência planilha de BDI apurado pelo município); 
c) Cronograma físico-financeiro com o prazo para execução dos serviços, assinado pelo 
responsável técnico da licitante, com o respectivo nome, título e registro no CREA ou CAU, 
conforme planilha constante no ANEXO III. 
d) Garantia de firmeza da proposta fixada no patamar de 1% (um por cento) do valor orçado para 
a contratação em tela, ou seja: 
 
– Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia voltados à execução 
de obras de infraestrutura esportiva e urbana, compreendendo a construção de quadra 
poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde, a reforma da quadra poliesportiva 
da Praça Amador Miguel, a construção de estacionamento público na Praça Dr. Lafaiete 
Soares, a construção de arquibancadas e alambrados no Campo de Futebol Peladão e a 
construção de pista de caminhada no Campo de Futebol em Babilônia, destinadas a 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da Secretaria 
Municipal de Esportes do Município de Delfinópolis/MG, conforme projeto básico, 
executivo, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária elaborados e 
demais documentos anexos ao processo., no valor de R$ 0,00( ), a ser constituída por, 
alternativamente: 
 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 



 
 
 
 
 

 

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 
total.   (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023). 
 

OBS: Caso o certame contemple mais de um objeto (item/lote), poderá a licitante 
apresentar caução de forma individualizada para cada item/lote ou ainda ser apresentada 
em uma única caução, desde que seja especificado de forma individualizada para cada 
item/lote pretendido. 
 
7.7.1. Considerando a complexidade e o tempo necessário para a readequação da 
proposta, caso o prazo de 02 (duas) horas não seja suficiente para o encaminhamento dos 
documentos acima mencionados, a licitante poderá solicitar via sistema a dilação do 
prazo, limitado-a, no máximo, 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
 
7.8. Se, após a análise dos documentos encaminhados pelo licitante, for verificado que o serviço 
ofertado não atende às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos neste edital, o Agente de Contratação recusará a proposta do licitante que 
ofertou o MENOR PREÇO para o item em julgamento e passará a apreciar a proposta do licitante 
seguinte e assim sucessivamente, até a obtenção de uma proposta que atenda às exigências 
deste edital. 
 
7.9. Será desclassificada a proposta: 
 
a) manifestamente inexequível, se a proponente não comprovar robustamente a exequibilidade 
quando solicitada pelo Agente de Contratação;  
b) que apresente vício insanável; 
c) que não atender às especificações e exigências estabelecidas no edital e seus anexos;  
d) se a proponente não apresentar comprovações, documentação complementar, anexos e/ou 
não atender diligências solicitadas pelo Agente de Contratação;  
e) se o licitante expressamente renunciar ao prazo estipulado para comprovações, 
complementações e diligências e a renúncia for aceita pelo Agente de Contratação. 
 
7.10. Obtida proposta que atenda aos requisitos do edital, o Agente de Contratação procederá à 
aceitação, abrirá prazo para registro de intenção de recursos e passará à Fase de Habilitação. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Para habilitação do licitante que teve a proposta aceita na fase de negociação/aceitação de 
proposta exigir-se-á documentação relativa a: 
 
a) habilitação jurídica; 
b) habilitação técnica; 
c) habilitação fiscal, social e trabalhista; 
d) habilitação econômico-financeira; 
e) declarações legais 
8.2. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA são 
os seguintes: 
 
a) registro Comercial, no caso de empresa individual; 



 
 
 
 
 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores 
em exercício; e 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

Obs: Os documentos elencados nas alíneas b, c e d, deverão ser apresentados mediante a 
junção de todas as alterações ocorridas durante o período de execução das atividades, ou ainda, 
mediante o respectivo instrumento de consolidação 

 
8.2.1. Tratando-se de consórcios, deverá, ainda, ser apresentando o compromisso público ou 
particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, que deverá conter, pelo 
menos, os seguintes elementos: 
 
a) Designação do consórcio e sua composição; 
b) Finalidade do consórcio; 
c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência 
contratual; 
d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os 
consorciados; 
e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações 
específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada 
consorciado em relação ao objeto licitado; 
f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também 
os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação; 
g) Indicação da empresa responsável pela liderança do consórcio e seu respectivo representante 
legal, que terá poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e 
praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto 
contratado e atender às seguintes condições de liderança: 
g.1) a líder do consórcio é a empresa que detém a maioria da participação no consórcio; 
g.2) a empresa líder do consórcio deve ser empresa da área técnica, ou seja, empresa 
prestadora de serviços de engenharia; 
g.3) a empresa líder será responsável por todos os atos administrativos, técnicos e judiciais 
nesse processo, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos consorciados. 
h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição 
modificada sem a prévia e expressa anuência do órgão contratante até o cumprimento do objeto 
da contratação, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de 
duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem. 
 

Obs: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem deverá ser apre-
sentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 

 
8.2.2. Tratando-se de profissionais organizados sob a forma de cooperativa, deverá, ainda, ser 
apresentando: 
 
a) ata de fundação; 



 
 
 
 
 

 

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) relação atualizada de cooperados. 
 
8.2.2.1. A cooperativa deve apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 
repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 
 
8.2.2.2. Qualquer cooperado, com igual qualificação, deve ser capaz de executar o objeto 
contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas, salvo os profissionais 
indicados com responsáveis técnicos. 
 
8.2.2.3. O objeto social da cooperativa deve ser compatível com o objeto desta licitação. 
 
8.3. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA são 
os seguintes: 
 
8.3.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: a licitante deverá comprovar os seguintes 
requisitos: 
 
a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) emitida pelo 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – da sede da licitante ou CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante; 
 
b) ATESTADOS:  
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

- Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da 

licitante emitidos pelo Conselho Profissional Competente (CAO/CAT-O), que 

comprove(m) que a mesma executou serviços semelhantes(s) de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, conforme 

quantitativos mínimos, parcelas de maior relevância e valores significativos do 

objeto abaixo fixados: 

XXXXXXXX (informar quais os itens de maior relevância e os quantitativos 

correspondentes) 

OBS1: Conforme artigo 67, inciso II da Lei nº 14.133/21, especificamente em 

casos de obras e serviços de engenharia, os respectivos conselhos regulamentaram 

a emissão de atestados de capacidade técnica operacional, sendo elas a Resolução 

de nº 1.137/2023 do CONFEA, artigo 53 e ss para o documento de 

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL – CAO e a Resolução nº 93/2014, com 

a alteração inserida pela Resolução nº 243/2023 do CAU, em seu artigo 21-A, 

para a emissão de atestado de capacidade técnica operacional com o nome de 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL – CAT-O. Desta forma, 



 
 
 
 
 

 

tratando-se de atestados a serem emitidos pelo CREA e/ou pelo CAU, os mesmos 

deverão estarem acervados pelos respectivos conselhos. 

OBS2: Não serão admitidos atestados emitidos em datas anteriores à vigência 

das resoluções citadas sem as suas devidas averbações. Desse modo, caso a 

empresa possua atestados de capacidade técnica operacional, deverá realizar o 

seu acervo junto ao conselho respectivo nos termos supracitados (CAT-O/CAO) 

Obs3: Os quantitativos mínimos acima dispostos referem-se a 30% daqueles 

estimados nas planilhas para os itens relativos, nos moldes do Art. 67, §2º da 

Lei 14.133/2021 – tendo sido estes assentados sobre critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, diante da dimensão e complexidade do objeto. 

No que tange à apuração das parcelas de maior relevância e valores significativos 

do objeto, informamos que após estudos realizados sob o mesmo em sua 

integralidade, restaram enquadradas nesta condição as etapas acima. 

Obs4: O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional 

deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no ato constitutivo vigente da licitante. 

Obs5: A(s) licitante(s) deverá(ão) disponibilizar, quando solicitada(s), todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) de 

capacidade técnica apresentado(s), colocando à disposição, dentre outros 

documentos, cópia do(s) contrato(s) que deu(ram) suporte à(s) 

contratação(ões), endereço atual da(s) contratante(s) e local(is) em que 

foi(ram) prestado(s) o(s) serviço(s). 

Obs6: A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das 

quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser a licitante, desde 

que coincidentes com o mesmo período. 

Obs7: Tratando-se de CONSÓRCIO, será admitido o somatório dos quantitativos 

de cada consorciado para efeito de qualificação técnica. 

 
 

 
c) Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal demandante, por intermédio 
do Engenheiro responsável pela obra, de acordo com o modelo ANEXO XII. 
c1) A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições 
para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram os Projetos Básicos, 
podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições 
abaixo. 
c.1.1) Caso a licitante não opte por efetuá-la, deverá apresentar junto a seus documentos de 
qualificação técnica, declaração de ter pleno conhecimento das condições para execução 
do objeto processual, e que recebeu todos os documentos relativos às informações 



 
 
 
 
 

 

técnicas, financeiras, locais, itinerários, prazos e demais relacionadas aos serviços em 
questão, conforme ANEXO XIII. 
c.2) Optando pela realização da visita, esta deverá ser previamente agendada junto à Secretaria 
Municipal demandante, sendo possível sua realização a partir do dia útil seguinte ao da 
publicação deste edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos 
envelopes. 
c.2.1) Para fins de realização da visita técnica, o representante da interessada deverá se 
apresentar na Secretaria Municipal demandante responsável munido do documento de 
identificação civil com foto, procuração (constituída por instrumento público ou particular (com 
firma reconhecida), no original ou fotocópia autenticada, outorgando os poderes específicos para 
a prática dos atos acima referidos, quando não se tratar de representante legal, e ato constitutivo 
atualizado, em que fiquem demonstrados os poderes do outorgante, não sendo necessário que 
este seja responsável técnico do interessado. 
c.2.2) Será defeso o agendamento para realização de visita técnica de forma concomitante por 
mais de uma licitante, posto que tal conduta afeta o caráter competitivo do certame ao favorecer 
o prévio conhecimento dos possíveis participantes. 
c.2.3) Em caso de participação em consórcio, a visita técnica poderá ser realizada por qualquer 
uma das consorciadas. 
 
8.4. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL, 
SOCIAL E TRABALHISTA são os seguintes: 
 
a) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL – Certidão Conjunta de Regularidade da 
Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União (CND), emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Ministério da Fazenda); 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (de débitos inscritos em Dívida Ativa), 
expedida pela Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativa apenas aos tributos 
mobiliários), expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
f) comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com efeito de Negativa; 
 
8.5. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA são os seguintes: 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do 
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 
dias contados da data da sua apresentação. 
a.1) caso seja positiva a certidão de falência, o licitante deve apresentar, no mesmo ato, a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 
art. 58 da Lei n. º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.  
a.2) o licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação judicialmente 
acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de qualificação econômico-
financeira previstos no edital e em seus anexos. 



 
 
 
 
 

 

 
Obs1: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem deverá ser 
apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrado na Junta Comercial e ou órgão competente, na forma da lei, que 
comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 
 

Obs1: A licitante recém-constituída, ou seja, aquela constituída no exercício em andamento, 
deverá comprovar sua boa situação financeira através da apresentação do Balanço de Abertura 
devidamente registrado no órgão de registro competente. 
Obs2: As licitantes submetidas ao SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital 
Contábil), deverão apresentar todas as demonstrações digitais (inclusive Termo de Abertura e 
Encerramento) e a comprovação de entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal, 
conforme Decreto Federal nº 8.683, de 25/02/2016, dispensada, neste caso, a apresentação do 
comprovante de registro, perante a Junta Comercial, dos Termos de Abertura e Encerramento 
do Livro Diário. 
Obs3: Tratando-se de CONSÓRCIO, deverão ser apresentados os balanços Patrimoniais nos 
moldes acima citados de TODOS os membros integrantes. 

 
c) Comprovação da boa situação financeira da licitante dos 02 (dois) exercícios exigidos, 
seguirão conforme índices abaixo elencados, devendo estes serem demonstrados em memorial 
de cálculos assinado por contador (constando o seu número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade – CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial, conforme ANEXO IX: 
 
c.1) - Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 

ILC = AC , onde 
PC 

AC = Ativo Circulante 
PC= Passivo Circulante 
 
 
 

c.2)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 
 

ILC = AC + RLP , onde 
PC+ ELP 

 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
 
c.3) - Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG=    AT     ,onde: 
PC+ ELP 

 

SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 



 
 
 
 
 

 

AT- Ativo Total (Excluído o valor referente ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

Obs1: A licitante que apresentar resultado inferior a 1 em qualquer dos índices Liquidez Geral, 
solvência Geral e Liquidez Corrente, será exigido para fins de habilitação Patrimônio Líquido 
mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

 
8.6.OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) DECLARAÇÃO UNIFICADA que deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO X; 
b) DECLARAÇÃO para obtenção dos benefícios da condição de ME – EPP conforme modelo 
ANEXO XI. 
 
OBS1: AS DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 8.6 (a) e (b) PODERÃO SER 
SUBSTITUÍDAS PELOS PREENCHIMENTOS EM CAMPOS PRÓPRIOS DO SISTEMA 
QUANDO DO REGISTRO DA PROPOSTA E INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS. 
 
OBS2: Tratando-se de consórcio, as declarações acima citadas deverão ser apresentadas, 
individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 
 
OBS3: DESTACAMOS QUE, EM CASO DE OMISSÃO OU APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE FORMA ANTECIPADA, O AGENTE DE 
CONTRATAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO, CONFORME PREVISTO NO ART. 63, INCISO II, 
DE SOLICITAR AO LICITANTE VENCEDOR OS DOCUMENTOS FALTANTES. ESTA MEDIDA 
VISA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA E A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO, 
GARANTINDO QUE TODAS AS EMPRESAS CONCORRENTES CUMPRAM COM OS 
REQUISITOS ESTABELECIDOS.  
 
8.7. Constituem documentos complementares à habilitação, a serem obtidas pelo Agente de 
Contratação diretamente dos sítios eletrônicos dos órgãos responsáveis: 
 
a) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mediante 
consulta on-line ao banco de dados desse órgão através do link 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php e obtenção de certidão 
negativa; 
b) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) mantido pela da Controladoria-Geral da União, mediante consulta on-line ao 
banco de dados desse órgão através do link 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc, e, 
utilizando o número do CNPJ do licitante, obtenção da informação de que não foram encontrados 
registros; 
c) comprovação de inexistência de registro na Lista de Licitantes Inidôneos mantida pelo Tribunal 
de Contas da União, mediante consulta on-line ao banco de dados desse órgão através do link 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:4752632183492:P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO e 
obtenção de certidão negativa. 
 
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante mais bem 
classificado, observada a ordem de classificação.  



 
 
 
 
 

 

 
9.2. A apresentação dos documentos de habilitação por parte da empresa licitante deverá ser 
realizada através do Sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
9.2.1. Após a apresentação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 
ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
 
I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
 
9.3. Caso seja necessária a verificação da vigência, validade ou outras comprovações dos 
documentos apresentados pelo licitante, a consulta realizada pelo Agente de Contratação nos 
sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
9.4. A empresa licitante é responsável pela manutenção das condições de habilitação durante 
todo o certame, devendo reapresentar documento cujo prazo de validade tenha expirado, 
quando convocada pelo Agente de Contratação, na forma de documentação complementar. 
 
9.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição 
aos comprovantes exigidos no presente edital. 
 
9.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do próprio licitante: 
 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) Documentos emitidos em nome da matriz somente serão válidas para suas filiais mediante 
expressa declaração do órgão emissor ou de disposição legal. 
 
9.7. O licitante será INABILITADO se:  
 
a) não apresentar a documentação exigida no edital e solicitada pelo Agente de Contratação;  
b) apresentar documentação intempestiva ou por meio inadequado; 
c) verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação estabelecidos neste 
edital;  
d) não apresentar comprovações, documentação complementar e anexos e/ou não atender 
diligência solicitada pelo Agente de Contratação; 
e) o licitante expressamente renunciar ao prazo estipulado para comprovações, 
complementações e diligências e a renúncia for aceita pelo Agente de Contratação. 
 
9.8. No caso de inabilitação, o Agente de Contratação examinará a aceitabilidade da proposta e 
o preenchimento das exigências habilitatórias por parte dos próximos licitantes, observada a 
ordem de classificação. 
 
9.9. Verificado o atendimento às exigências habilitatórias fixadas no edital, o licitante será 
HABILITADO e declarado vencedor. 
 

http://www.slicx.com.br/


 
 
 
 
 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 
10.1. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas e dos 
documentos de habilitação apresentados com os requisitos estabelecidos neste edital, bem 
como promover diligências e solicitar documentação complementar, o Agente de Contratação 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, 
desde logo, a data e o horário de reabertura. 
 
10.2. Em qualquer momento, caso seja necessário para a adequada compreensão e 
regularidade da proposta e da habilitação, o Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante 
informações e/ou documentos complementares, sendo motivo de recusa ou inabilitação o não 
atendimento ou o atendimento inadequado por parte do licitante. 
 
10.3. Havendo necessidade de apresentação de documentos complementares para confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados pelo licitante, seja para verificar o atendimento a 
exigências do edital, ou documento ausente, comprobatório de condição pré-existente atendida 
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais documentos 
de proposta ou de habilitação, por equívoco ou falhas ou, ainda, por outros motivos devidamente 
justificados, o Agente de Contratação poderá solicitar a documentação necessária. 
 
10.4. O Agente de Contratação fará a solicitação de documentos de proposta, habilitação, 
anexos ou complementares via Sistema. O sistema encaminhará, via CHAT, mensagem de 
convocação para apresentação de anexos ao licitante selecionado, momento do qual passará a 
contar o prazo de até 2 (duas) hora para apresentação do documento solicitado, via sistema. 
 
10.4.1. Dentro do prazo concedido, o Agente de Contratação poderá repetir a convocação, a 
pedido ou de ofício, tantas vezes quantas forem necessárias, não caracterizando prorrogação. 
 
10.4.2. O prazo previsto no item 10.4 poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do 
licitante, desde que a justificativa seja aceita pelo Agente de Contratação e a solicitação seja 
apresentada dentro do prazo inicialmente estabelecido. 
 
10.4.3. O ônus da apresentação da proposta, da habilitação, dos anexos, comprovações e 
documentação complementar é do licitante, cabendo-lhe exclusivamente a responsabilidade 
pela escolha dos arquivos, a verificação de todas as condições necessárias, inclusive formato, 
tamanho e quantidade dos arquivos escolhidos, bem como o conhecimento e a adequada 
operação do sistema e o acesso à internet. 
 
10.4.4. A não apresentação pelo licitante do anexo solicitado, no prazo estipulado pelo Agente 
de Contratação, importará na recusa de sua proposta ou inabilitação, conforme o caso. 
 
10.5. Os documentos de proposta e de habilitação poderão ser submetidos à análise da unidade 
técnica/demandante competente para o objeto desta licitação, da qual será solicitada 
manifestação formal quanto ao atendimento ou não em relação às exigências definidas neste 
edital. 
 
10.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais nas fases de julgamento de 
proposta e de habilitação não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública. 



 
 
 
 
 

 

 
10.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para adequada aferição 
das propostas e da habilitação, devendo fundamentar seu requerimento, o qual terá pertinência 
das alegações analisadas pelo Agente de Contratação. 
 
10.8. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas no edital. 
 
10.9. A recusa de proposta, a inabilitação do licitante e qualquer outra decisão serão sempre 
fundamentadas e registradas no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
 
10.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
10.11. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação, salvo se devidamente 
justificado e publicitado. 
 
11. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Nos termos do artigo 165, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, será adotada a fase recursal 
única. Assim, após a fase de julgamento das propostas e da fase de habilitação, o Agente de 
contratação abrirá prazo para que qualquer licitante manifeste sua intenção de recorrer, devendo 
o licitante interessado fazê-lo de forma imediata, exclusivamente em campo próprio do sistema. 
 
11.2. A ausência de manifestação imediata, exclusivamente em campo próprio do sistema, no 
prazo de 15 (quinze) minutos, implicará preclusão do direito de recorrer. 
 
11.3. Após a fase de julgamento das propostas e da habilitação e havendo registro de intenção 
de recurso, será aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, 
a contar da lavratura da ata com a habilitação/inabilitação. 
 
11.4. Apresentadas as razões recursais, os demais licitantes ficarão intimados para, se 
desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de 
divulgação da interposição do recurso. 
 
11.5. A intenção de recorrer, as razões e as contrarrazões recursais devem ser apresentadas 
exclusivamente via sistema, em campo próprio, observados os respectivos prazos. 
 
11.6. O recurso será dirigido ao Agente de contratação que, se não reconsiderar o ato ou a 
decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à Direção- 
Geral, a qual proferirá sua decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 
dos autos. 
 
11.7. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados mediante 
solicitação via e-mail licitacao@delfinopolis.mg.gov.br ou diretamente na sede da Prefeitura 
Municipal. 
 
11.8. A falta de apresentação das razões de recurso caracterizará a desistência de recorrer. 
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11.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.10. Superada a etapa recursal, a autoridade competente poderá: 
 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA, DO CONTRATO E DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. Homologado o resultado da licitação, a adjudicatária será formalmente convocada para 
retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, adaptado à proposta vencedora, devendo: 
 
a) cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Edital e seus anexos; 
b) informar, tempestivamente, seu endereço bancário: número do banco, da agência e da conta 
corrente, bem como os dados de contato, endereço e documentais da empresa e do responsável 
pela assinatura do instrumento contratual, encaminhando tais informações para o endereço e e-
mail: licitacao@delfinopolis.mg.gov.br; 
c) comprovar, no ato da assinatura do contrato, a compatibilidade com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d) assinar o instrumento de contrato; 
e) Antes da assinatura do instrumento contratual, a contratada deverá prestar garantia de 
execução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, conforme previsto 
no artigo 98 da Lei nº 14.133/2021, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II – seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil; 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído 
pela Lei nº 14.770, de 2023). 
 
Obs1: Nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado, além da 
caução prevista na letra (e), deverá o vencedor apresentar a garantia adicional correspondente 
ao valor da diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, nos termos do § 5º do artigo 59 
da Lei 14.133/2021.  
 
Obs2: Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso na entrega da execução dos 
serviços, o prazo de validade da garantia prestada deverá ser prorrogado por igual período. 
 
Obs3: No caso de haver aditivo referente a prazo ou serviços, a garantia complementar será de 
acordo com a modalidade adotada pela licitante e majorada à mesma proporção do referido 
aditivo, devendo ser apresentada pela contratada automaticamente. 
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12.2 - Deverá ainda à contratada apresentar após a assinatura do contrato, caso esteja 
originalmente fora da circunscrição do CREA/MG ou CAU., “VISTO” junto ao mesmo como 
condição para a expedição da respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 05 dias úteis, 
como condição para a expedição da Ordem de Serviço. 
 
Obs1: Caso a execução de serviço supere 180 dias, a contratada deverá apresentar ao invés do 
visto, o registro junto ao CREA-MG ou CAU. 
 
12.3 – O presente edital e seus anexos e a proposta vencedora para todos os efeitos legais, 
independentemente de transcrição, serão parte integrante do Contrato. 
 
12.4 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
 
I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
a seus objetivos; 
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo entre as partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 
 
§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços 
de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das 
providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 
 
§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo às contratações de 
obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de 
procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento 
ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 
 
12.4.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se 
fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 



 
 
 
 
 

 

 
12.4.2. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei não 
poderão transfigurar o objeto da contratação. 
 
12.4.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se 
fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da 
proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado 
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei nº 
14.133/21. 
 
12.4.4. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor 
global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado 
em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
 
12.4.5. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado 
já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos 
pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 
reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 
supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
12.4.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
 
12.4.7. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório. 
 
12.4.7.1 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado 
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 
14.133/21. 
 
12.4.8. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das 
prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos 
de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização 
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 
12.4.9. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada 
a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 
 
12.4.9.1 - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; 
 
12.4.9.2 - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de 
erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da 
Lei nº 14.133/2021; 
 
12.4.9.3 - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos 
do § 5º do art. 46 desta Lei; 



 
 
 
 
 

 

 
12.4.9.4 - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 
responsabilidade da Administração. 
 
12.4.10. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se 
houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 
repercussão sobre os preços contratados. 
 
12.4.11. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos 
contratuais, com data vinculada: 
 
12.4.11.1 - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; 
 
12.4.11.2 - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja 
vinculada, para os custos de mão de obra. 
 
12.4.11.2.1. A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções 
ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam 
direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
 
12.4.11.2.2. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública. 
 
12.4.11.2.3. A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data 
da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. 
 
12.4.11.2.4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, 
observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser 
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 
resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos 
insumos necessários à execução dos serviços. 
 
12.4.11.2.5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação 
a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na 
contratação. 
 
12.4.11.2.6. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos 
e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a 
repactuação. 
 
12.4.12. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 



 
 
 
 
 

 

 
12.4.12.1. variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços 
previstos no próprio contrato; 
 
12.4.12.2. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento previstas no contrato; 
 
12.4.12.3. alterações na razão ou na denominação social do contratado; 
 
12.4.12.4. empenho de dotações orçamentárias. 
 
12.5 – DO REAJUSTAMENTO 
 
12.5.1 - Após o interregno de um ano e mediante pedido do contratado, os preços iniciais poderão 
ser reajustados, mediante a aplicação da variação acumulada mediante incidência do INCC/FGV 
ou outro índice oficial que venho substituí-lo; 
 
12.5.2 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
12.5.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
12.5.4 - Fica ressalvada a concessão do reajuste, com efeitos financeiros retroativos à solicitação 
de reajuste pela contratada, embasada nos itens que seguem: 
 
a) Quando o índice que servir de base para o reajuste não tiver sido divulgado; 
b) Quando a divulgação do índice for limítrofe à data de vencimento da vigência, vindo a 
prejudicar a prorrogação contratual; 
c) Na ocorrência de situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para 
que a solicitação de reajuste não tenha sido feita no prazo estabelecido ou que haja interesse 
da contratante. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Se o LICITANTE/ADJUDICATÁRIO/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO descumprir os 
termos e condições deste certame, do contrato e da proposta, conforme o caso, ficará sujeita às 
sanções previstas neste edital e seus anexos, além das estabelecidas na legislação pertinente, 
sem prejuízo da responsabilidade penal e civil. 
 
13.2. O licitante/adjudicatário, conforme o caso, será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 



 
 
 
 
 

 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
13.3. O licitante/adjudicatário, conforme o caso, que cometer as condutas previstas no item 13.2 
se sujeitará à aplicação de multa, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
13.4. Sujeita-se à aplicação de multa, incidente sobre o valor da proposta, o licitante/adjudicatário 
que cometer as seguintes condutas: 
 
I – Multa de 5%: 
 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 
 
II – Multa de 10%: 
 
a) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
b) não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta. 
 
III – Multa de 20%: 
 
a) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
b) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
 
IV – Multa de 30%: 
 
a) não celebrar o contrato ou; 
b) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
c) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
13.5. Além das sanções previstas neste edital, o licitante/adjudicatário estará igualmente sujeito 
às penalidades descritas no contrato, as quais serão aplicadas em caso de descumprimento das 
obrigações contratuais, conforme disposto nas respectivas cláusulas contratuais aplicáveis  
 
13.6.  Sujeita-se à aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do município, pelo prazo de até 3 (três) anos, quando não 



 
 
 
 
 

 

se justificar a imposição de penalidade mais grave, o licitante/adjudicatário que cometer as 
seguintes condutas: 
 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
 
13.7. Sujeita-se à aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar e 
ficará impedida de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 
todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, o 
licitante/adjudicatário que cometer as seguintes condutas: 
 
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
f) praticar os atos previstos no item 13.5 que justifique a imposição de penalidade mais grave. 
 
13.8. A aplicação da sanção prevista no item 13.4 poderá ser cumulada com as sanções previstas 
nos itens 13.6 e 13.7. 
 
13.9. A aplicação das sanções aqui previstas deve observar o disposto na legislação específica 
e não impede a aplicação de outras sanções, de acordo com a análise do caso concreto, desde 
que não sejam incompatíveis e estejam expressamente previstas no edital, em seus anexos, no 
instrumento contratual, no contrato e na legislação correlata. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Os participantes de licitação têm direito público subjetivo à fiel observância do 
procedimento estabelecido na legislação aplicável, podendo qualquer interessado acompanhar 
o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 
 
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração e 
não contrariem as regras do edital e da legislação. 
 
14.3. A autoridade competente e o Agente de Contratação, caso entendam necessário, poderão 
efetuar diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em 
qualquer fase da licitação podendo, inclusive, solicitar a apresentação do original ou de cópia 
autenticada no prazo estipulado. Poderá, ainda, se necessário, solicitar informações da unidade 
técnica, demandante, especializada e outras unidades, bem como solicitar apoio dos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno. 
 
14.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 



 
 
 
 
 

 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
14.5. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado na implementação. 
 
14.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação, em contrário. 
 
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, observar-se-á: 
 
a) quando contados em dias, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente; 
b) quanto contados em horas, a contagem será feita minuto a minuto, desprezando-se as frações 
de minuto, para mais ou para menos; 
c) quanto contados em minutos, a contagem será feita segundo a segundo, desprezando-se as 
frações de segundo, para mais ou para menos. 
 
14.8. Considerando a existência de mais de um fuso horário no País, os horários registrados 
neste edital serão considerados, sempre, em relação ao horário oficial de Brasília. 
 
14.9. A decisão do Agente de Contratação, quanto ao resultado do certame, será publicada no 
Diário Oficial do Município. 
 
14.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
14.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na lei 14.133/21 e nas 
legislações correlatas. 
 
15. DOS ANEXOS 
 
São partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição: 
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ANEXO I PROJETOS BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO III CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO IV PROJETOS 

ANEXO V COMPOSIÇÃO DE BDI; 

ANEXO VI CURVA ABC; 

ANEXO VII MATRIZ DE RISCOS 

ANEXO VIII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IX DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA; 



 
 
 
 
 

 

ANEXO X MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA; 

ANEXO XI 

MODELO DECLARAÇÃO (CONDIÇÃO DE ME/EPP) Esta 
declaração somente terá validade caso o valor estimado desta 
contratação estiver dentro dos limites estabelecidos para o 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou 
seja, inferior à receita bruta máxima admitida, conforme 
previsto na legislação vigente. 

ANEXO XII MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 

ANEXO XIII 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PROCESSUAL(NO CASO DE 
NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA); 

ANEXO XIV MINUTA DE CONTRATO / MATRIZ DE RISCO; 

ANEXO XV ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DELFINÓPOLIS-MG, 26 de outubro de 2026 

 
 
 
 

EZER EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 
Agente de Contratação 



 

 
 

PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO (Lei 14.133/21) – TR 

(OBRAS / REFORMA / CONSTRUÇ1 
 
 DO OBJETO PROCESSUAL 

 

Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de obras e serviços de enge-

nharia, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço por 

LOTE, compreendendo: 

LOTE Objeto 
Valor Esti-

mado 

1 
Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do 

Verde 
R$ 234.939,79 

2 
Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel, no Bairro São 

Sebastião 
R$ 363.733,72 

3 Construção do Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares R$ 219.834,42 

4 Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Peladão R$ 207.916,00 

5 
Construção de uma Pista de Caminhada em volta do Campo de Futebol em 

Babilônia 
R$ 200.823,92 

 VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
R$ 

1.227.247,85 

As obras destinam-se ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura do Município de Delfinópolis/MG e da Secretaria Municipal de Esportes, 

observados os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, crono-

gramas físico-financeiros, especificações técnicas e demais documentos que integram o 

presente processo licitatório. 

Parágrafo único. Os LOTES possuem autonomia funcional, técnica e executiva, podendo 

ser adjudicados e contratados individualmente, observadas as disposições contidas neste 

Termo de Referência e na legislação aplicável. 

 
FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de ampliação, adequação e melhoria 

da infraestrutura esportiva e urbana do Município de Delfinópolis/MG, visando oferecer es-

paços públicos seguros, acessíveis e adequados à prática esportiva, ao lazer, à convivência 

social e ao desenvolvimento de atividades voltadas à promoção da qualidade de vida da po-

pulação. 



 

 
 

Os empreendimentos contemplados neste processo são essenciais para atender demandas 

identificadas pela Administração Municipal, em especial pela Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura e pela Secretaria Municipal de Esportes, contribuindo para a valorização dos 

espaços públicos, o incentivo à prática de atividades físicas e esportivas e a melhoria das 

condições de utilização dos equipamentos urbanos pela comunidade. 

A execução das intervenções proporcionará melhores condições de acesso, segurança, 

conforto e funcionalidade aos usuários, além de fortalecer as políticas públicas de esporte, 

lazer e inclusão social desenvolvidas pelo Município. As obras também contribuirão para a 

preservação do patrimônio público, reduzindo despesas decorrentes de manutenções corre-

tivas e da deterioração das estruturas existentes. 

A necessidade da contratação encontra-se devidamente demonstrada no Estudo Técnico 

Preliminar, nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e de-

mais documentos técnicos que instruem o processo, os quais evidenciam a viabilidade, a 

conveniência e o interesse público na realização das intervenções propostas. 

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária e adequada para o atendi-

mento das demandas municipais, em consonância com os princípios da eficiência, da eco-

nomicidade, do planejamento e da busca pela melhor solução para a Administração Pública 

e para a coletividade. 

 
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

A solução adotada consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para execução 

de obras e serviços de engenharia destinados à implantação, reforma e adequação de equi-

pamentos públicos esportivos e de infraestrutura urbana do Município de Delfinópolis/MG, 

em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técni-

cas, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros que integram o processo lici-

tatório. 

A concepção da solução considerou o ciclo de vida do objeto, abrangendo as etapas de pla-

nejamento, execução, entrega, operação, utilização e manutenção das estruturas a serem 

disponibilizadas à população, buscando assegurar durabilidade, funcionalidade, segurança, 

economicidade e adequada relação entre custos de implantação e benefícios gerados ao 

interesse público. 

Os serviços deverão ser executados com observância das normas técnicas aplicáveis, das 

especificações constantes dos projetos e da legislação vigente, empregando materiais de 

qualidade compatível com a finalidade das intervenções e com vida útil adequada às condi-

ções de utilização dos equipamentos públicos. 

Após a conclusão das obras, os espaços serão incorporados ao patrimônio municipal e pas-

sarão a ser utilizados pela população e administrados pelos órgãos competentes da 



 

 
 

Administração Municipal, que realizarão as atividades rotineiras de conservação e manuten-

ção preventiva e corretiva necessárias à preservação de sua funcionalidade e segurança. 

A solução adotada mostra-se a mais adequada para atendimento das necessidades identifi-

cadas pela Administração, uma vez que contempla a execução integral dos serviços neces-

sários à plena operacionalização dos empreendimentos, garantindo infraestrutura compatí-

vel com os objetivos institucionais do Município e promovendo a adequada aplicação dos 

recursos públicos. 

Especificação do produto: 

Os serviços objeto da contratação compreendem a execução das obras de engenharia pre-

vistas nos projetos e documentos técnicos anexos ao processo, incluindo o fornecimento de 

materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada, transporte, encargos so-

ciais, sinalização, administração da obra e demais insumos necessários à completa e per-

feita execução dos empreendimentos, observadas as especificações técnicas constantes 

dos respectivos projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias. 

Os produtos finais esperados correspondem à entrega das obras integralmente concluídas, 

testadas, em condições de uso e de acordo com os parâmetros técnicos, funcionais e de 

qualidade estabelecidos pela Administração Municipal. 

 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação deverá observar as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, das normas 

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas de segurança 

do trabalho, da legislação ambiental aplicável e das demais exigências constantes dos pro-

jetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-finan-

ceiros e demais documentos integrantes do processo licitatório. 

A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) possuir capacidade técnica e operacional compa-

tível com a natureza, complexidade e porte dos serviços a serem executados, bem como 

disponibilizar mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, materiais e demais re-

cursos necessários à perfeita execução do objeto. 

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às especifica-

ções técnicas previstas nos projetos e memoriais descritivos, observando-se as normas téc-

nicas e requisitos de desempenho aplicáveis a cada serviço. 

A execução dos serviços deverá ocorrer sob a responsabilidade de profissional legalmente 

habilitado, com registro no respectivo conselho profissional, cabendo à contratada manter 

responsável técnico durante toda a execução contratual e providenciar as respectivas Ano-

tações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRT), quando cabíveis. 



 

 
 

A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias à segurança dos trabalhadores, 

usuários e terceiros, incluindo sinalização adequada dos locais de intervenção, fornecimento 

e fiscalização do uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como cumpri-

mento das normas regulamentadoras aplicáveis. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com os prazos estabelecidos no cro-

nograma físico-financeiro de cada empreendimento, observando os padrões de qualidade 

exigidos pela Administração Municipal. 

Em razão divisão do objeto em lotes e do critério de julgamento por LOTE, cada empreendi-

mento constituirá contratação autônoma e independente para fins de execução, medição, 

fiscalização e recebimento. 

Caso uma mesma licitante seja declarada vencedora de mais de um LOTE, deverá compro-

var capacidade operacional para a execução simultânea das obras adjudicadas, mediante 

disponibilização de equipe técnica, responsáveis técnicos, equipamentos e estrutura opera-

cional compatíveis com as exigências de cada contrato e respectivos cronogramas. 

Não será admitida a participação de empresa que se encontre em qualquer das hipóteses 

de impedimento previstas na legislação vigente ou que não atenda aos requisitos de habili-

tação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnico-profissional estabelecidos 

no edital. 

A contratação não implica fornecimento continuado de mão de obra, caracterizando-se 

como execução de obras e serviços de engenharia por resultado, cabendo à contratada a 

integral responsabilidade pela gestão de pessoal, materiais, equipamentos e demais recur-

sos necessários à conclusão dos serviços contratados. 

Requisitos de Sustentabilidade 

Na execução dos serviços deverão ser observadas, sempre que tecnicamente viáveis, práti-

cas voltadas à sustentabilidade ambiental, tais como a correta destinação dos resíduos da 

construção civil, a utilização racional de materiais, o controle do desperdício de insumos, a 

prevenção de impactos ambientais e o atendimento à legislação ambiental aplicável. 

Garantia dos Serviços 

A contratada responderá pela solidez, segurança, qualidade e desempenho dos serviços 

executados, bem como pelos vícios e defeitos eventualmente constatados, na forma da le-

gislação aplicável e das disposições contratuais. 

 
 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
O valor total estimado para esta contratação é de:  R$ 1.227.247,85 (UM MILHÃO DUZENTOS E 
VINTE E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) 
 



 

 
 

 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

A execução dos serviços observará os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas 

orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, especificações técnicas e demais documen-

tos integrantes do processo licitatório. 

O prazo de execução de cada LOTE será de 06 (seis) meses, contados da emissão da res-

pectiva Ordem de Serviço, observados os cronogramas físico-financeiros constantes dos 

anexos do edital. 

A contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 30 (trinta) dias contados do re-

cebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração. 

Os serviços deverão ser executados de forma contínua e em conformidade com as especifi-

cações técnicas estabelecidas, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de 

mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, sinalização e demais insu-

mos necessários à perfeita execução do objeto. 

Caso não seja possível concluir os serviços no prazo estabelecido, a contratada deverá 

apresentar pedido formal e devidamente justificado de prorrogação, com antecedência mí-

nima de 30 (trinta) dias do término do prazo contratual, ressalvadas as situações superveni-

entes de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e aceitas pela Administra-

ção. 

As medições dos serviços executados serão realizadas conforme os critérios definidos nos 

projetos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros, mediante fiscalização da 

Administração Municipal. 

Concluídos os serviços, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração para 

fins de recebimento provisório e posterior recebimento definitivo, observadas as condições 

previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no instrumento contratual. 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento, uso e segu-

rança, acompanhados da documentação técnica pertinente, quando exigível, e da respec-

tiva documentação fiscal. 

REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global por lote, nos 

termos do art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que cada lote corresponde a 

uma obra autônoma, com projeto, orçamento, memorial descritivo e cronograma físico-finan-

ceiro próprios. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço por lote, sendo 

admitida a participação dos licitantes em um ou mais lotes, observadas as condições esta-

belecidas no edital. 

 

 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 



 

 
 

 
Os responsáveis pela gestão e pela fiscalização contratual observarão as normas da Lei 14.133/2021, 
ao contrato e seus anexos, e seguindo em que couber as seguintes rotinas: 
 
Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, 
compete: 
 
Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação, 
objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos 
os seus aspectos; 
 
Solicitar à CONTRATADA a adequação do objeto, caso apresente irregularidade na execução; 
 
Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades 
constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, 
a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. 
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão 
submetidas à apreciação da autoridade superior, para adoção das medidas cabíveis, consoante 
disposto no art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021; 
 
Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável no TR - Projeto básico/executivo e 
Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA; 
 
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR - Projeto 
básico/executivo e Edital, e na legislação vigente; 
 
O(s) fiscal(is) do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
 
A fiscalização do contrato será auxiliada pela Procuradoria Geral do Município, Assessoria de Controle 
Interno e Setor de Licitação, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes 
para prevenir riscos na execução contratual. 
 
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 
a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração.  
 
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, 
à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
 
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
 
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 



 

 
 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. 
 
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 
o caso. 
 
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final e/ou documento equivalente com informações 
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 
 
O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 
e gestão nos termos do contrato. 
 
Considerando a contratação por lotes independentes, os procedimentos de fiscalização, medição, 
recebimento e pagamento serão realizados individualmente para cada lote contratado, ainda que uma 
mesma empresa seja vencedora de mais de um lote 
 
 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 
Recebimento do Objeto 
 
O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, no ato do recebimento pelo 
fiscal para posterior verificação de conformidade. 
 
O(s) serviço(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência – Projeto básico/executivo e edital e na proposta, 
devendo ser corrigido(s) sem ônus para a Administração. 
 
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela perfeita execução do 
contrato. 
 
Do pagamento, medições e comprovações 
 
A contratada deverá, até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Faturamento, emitir e 
apresentar à contratante a(s) faturas correspondente(s), em número de vias de conformidade com as 
normas próprias da contratante, constando da(s) mesma(s) o número do contrato e os valores 
referentes. 
 
A contratada no momento de apresentação da(s) fatura(s) ao GESTOR DO CONTRATO, deverá 
obrigatoriamente acostar os documentos abaixo arrolados, como condição para o recebimento da(s) 
mesma(s): 
 
a) comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas; 
b) folha de pagamento dos empregados relativo ao mês trabalhado; 
c) relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 
d) guias de recolhimentos GFIP E GPS; 
e) Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Pública Municipal. 
 



 

 
 

Após o envio da(s) fatura(s) e sendo realizado o devido ATESTO de recebimento da(s) mesma(s), que 
somente se dará com o preenchimento dos subitens acima referenciados, começará a correr o prazo 
efetivo para o(s) pagamento(s), que será efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos serviços será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
O pagamento será efetuado na moeda corrente do País. 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes fórmulas: 
 

I= (TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
Obs: Caso ocorra pagamento parcial, para o valor remanescente será devida a correção monetária 
“pro rata tempore”, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos acima. 
 
As medições dos serviços estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro, sendo que, havendo 
divergência entre o que realmente fora executado e este, prevalecerá o primeiro caso. 
 
A programação financeira será atualizada e reformulada quando fatores supervenientes o justificarem, 
a exclusivo critério da contratante, estabelecendo-se desta forma nova programação para efeito de 
pagamento das medições de serviços. 
 
As medições serão processadas com a seguinte periodicidade: 
 
a) a primeira será realizada até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela contratada da Ordem de 
Serviço ou outro documento hábil; 
b) as subsequentes suceder-se-ão sempre que possível a cada período de um mês a partir da data 
do término da medição anterior. 
 
A seu exclusivo critério, por iniciativa própria ou por solicitação da contratada, a contratante poderá 
alterar os prazos previstos acima. 
 
A obtenção do valor de cada medição será assim apurado: 
 
a) para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados eventualmente no curso do contrato, 
multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários, correspondendo o valor da 
respectiva medição ao somatório dos produtos finais. 
 
No momento de apresentação da(s) medição(ões), o RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO da 
contratada, deverá obrigatoriamente encaminhar para o FISCAL DO CONTRATO designado pela 



 

 
 

Administração, os documentos abaixo arrolados, em impresso(s) próprio(s) da contratada, como 
condição para o recebimento do ATESTO daquilo que fora executado: 
 
a) Ofício de solicitação de medição; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Croqui de Medição; 
d) Memória de Cálculo; 
e) Relatório Fotográfico; 
f) Diário de Obras. 
 
Havendo divergências entre os quantitativos apurados na medição com o que fora realmente 
executado, ou ainda erros formais no preenchimento da mesma, o FISCAL DO CONTRATO designado 
pela Administração determinará ao RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO a correção das 
informações no prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a expedição da 
respectiva Ordem de Serviço ou outro documento hábil, ou seja, executados sem que a Administração 
ordene o início dos trabalhos inerentes. 
 
Ocorrendo o ATESTO DA MEDIÇÃO pelo FISCAL DO CONTRATO designado pela contratante, 
deverá este encaminhar a respectiva medição ao GESTOR DO CONTRATO, juntamente com o 
DIÁRIO DE OBRAS, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, para que este último providencie a 
emissão da respectiva Ordem de Fornecimento, a ocorrer igualmente no prazo máximo de até 02 
(dois) dias úteis. 
 
O GESTOR DO CONTRATO somente poderá encaminhar o requerimento para a confecção da Ordem 
de Fornecimento caso tenham sido preenchidos o subitem 6.14, e desde que haja saldo no empenho 
criado para o objeto, sendo de sua exclusiva responsabilidade garantir junto a sua equipe contábil que 
o mesmo detenha durante toda a execução os valores necessários. 
 
Cumpridos os requisitos acima dispostos, será emitido a Ordem de Fornecimento. 
 
O GESTOR DO CONTRATO após os trâmites supracitados, enviará para a contratada a Ordem de 
Fornecimento contendo os valores apurados em sede de medição, para que esta possa a partir deste 
ato emitir a fatura decorrente. 
 
A licitante contratada quando da realização da última medição ou se tratando de medicação única, 
conforme o caso, deverá apresentar conjuntamente a esta a documentação relativa ao “as built” do 
objeto, devendo serem incluídas no mesmo todas as plantas, memoriais e especificações, com os 
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados na execução. 
 
FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
O fornecedor será selecionado por meio de procedimento de Licitação, na modalidade Concorrência, 
do tipo Menor Preço por lote, com critério de julgamento baseado na melhor proposta global por 
lote apresentada, em conformidade com a legislação vigente e os documentos técnicos que integram 
o processo. 
 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, em complemento aos 
documentos já exigidos referente a habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, deverá o 
licitante apresentar ainda os seguintes documentos específicos:  
 
Referente a CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: a licitante deverá comprovar os seguintes 
requisitos: 



 

 
 

 
a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) emitida pelo CREA 
– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – da sede da licitante ou CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante; 
 
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA são os seguintes: 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo 
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 dias contados 
da data da sua apresentação. 
a.1) caso seja positiva a certidão de falência, o licitante deve apresentar, no mesmo ato, a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
58 da Lei n. º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.  
a.2) o licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação judicialmente 
acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de qualificação econômico-
financeira previstos no edital e em seus anexos. 
 
Obs1: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem deverá ser 
apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, 
devidamente registrado na Junta Comercial e ou órgão competente, na forma da lei, que comprovem 
a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 

Obs1: A licitante recém-constituída, ou seja, aquela constituída no exercício em andamento, deverá 
comprovar sua boa situação financeira através da apresentação do Balanço de Abertura devidamente 
registrado no órgão de registro competente. 
Obs2: As licitantes submetidas ao SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital 
Contábil), deverão apresentar todas as demonstrações digitais (inclusive Termo de Abertura e 
Encerramento) e a comprovação de entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal, 
conforme Decreto Federal nº 8.683, de 25/02/2016, dispensada, neste caso, a apresentação do 
comprovante de registro, perante a Junta Comercial, dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Diário. 
Obs3: Tratando-se de CONSÓRCIO, deverão ser apresentados os balanços Patrimoniais nos moldes 
acima citados de TODOS os membros integrantes. 

 
c) Comprovação da boa situação financeira da licitante dos 02 (dois) exercícios exigidos, seguirão 
conforme índices abaixo elencados, devendo estes serem demonstrados em memorial de cálculos 
assinado por contador (constando o seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade 
– CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial, conforme ANEXO IX: 
 
c.1) - Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 
ILC = AC , onde 

PC 
AC = Ativo Circulante 
PC= Passivo Circulante 
 
c.2)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 
 

ILC = AC + RLP , onde 
PC+ ELP 

 



 

 
 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
 
c.3) - Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG=    AT     ,onde: 
PC+ ELP 

 
SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
AT- Ativo Total (Excluído o valor referente ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

Obs1: A licitante que apresentar resultado inferior a 1 em qualquer dos índices Liquidez Geral, 
solvência Geral e Liquidez Corrente, será exigido para fins de habilitação Patrimônio Líquido mínimo 
de 10% do valor total estimado da contratação. 

 
 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Município na seguinte dotação:  
 

LOTE  OBJETO FONTE FICHA CO 
VALORES 

POR 
DOTAÇÃO 

VALOR TOTAL / Nº 
DO RECURSO 

01 

Item 1 - CONSTRUÇÃO 
DA QUADRA 
POLIESPORTIVA NO 
BAIRRO 
LOTEAMENTO 
MORADA DO VERDE 

1710 109 3210 
Valor repasse 
estadual: 
R$ 230.000,00 

R$ 234.939,79 

  1755 109 0000 
Valor da 
contrapartida: 
R$ 4.939,79 

Transferência 
Especial Estadual 
nº 
1481004225/2026 
Emenda nº 199859 
 
Banco do Brasil 
Conta: 25.627-7 
Agência: 0624-6 
 
Órgão 
Responsável: 
Secretaria de 
Estado de 
Desenvolvimento 
Social 



 

 
 

02 

Item 1 - REFORMA DA 
QUADRA 
POLIESPORTIVA DA 
PRAÇA AMADOR 
MIGUEL, NO BAIRRO 
SÃO SEBASTIÃO 

1710 122 3220 
Valor repasse 
estadual: 
R$ 290.664,38 

R$ 363.733,72 

  1755 122 0000 
Valor da 
contrapartida: 
R$ 73.069,34 

Transferência 
Especial Estadual 
nº 
1491000476/2026 
Indicação nº 
204147 
 
Banco do Brasil 
Conta: 25.578-5 
Agência: 0624-6 
 
Órgão 
Responsável: 
Secretaria de 
Estado de Governo 

03 

Item 1 - CONSTRUÇÃO 
DO 
ESTACIONAMENTO 
PÚBLICO NA PRAÇA 
DR. LAFAIETE 
SOARES 

1710 109 3210 
Valor repasse 
estadual: 
R$ 200.000,00 

R$ 219.834,42 

  1755 109 0000 
Valor da 
contrapartida: 
R$ 19.834,42 

Transferência 
Especial Estadual 
nº 
1301000993/2026 
Indicação nº 
199628 
 
Banco do Brasil 
Conta: 25.522-X 
Agência: 0624-6 
 
Órgão 
Responsável: 
Secretaria de 
Estado de 
Infraestrutura, 
Mobilidade e 
Parcerias 

04 
Item 1 - CONSTRUÇÃO 
DE ARQUIBANCADAS 
E ALAMBRADOS NO 

1710 374 3210 
Valor repasse 
estadual: 
R$ 200.000,00 

R$ 207.916,00 



 

 
 

CAMPO DE FUTEBOL 
PELADÃO 

  1755 374 0000 
Valor da 
contrapartida: 
R$ 7.916,00 

Transferência 
Especial Estadual 
nº 
1481004363/2026 
Indicações nº 
205253 e 205255 
 
Banco do Brasil 
Conta: 25.631-5 
Agência: 0624-6 
 
Órgão 
Responsável: 
Secretaria de 
Estado de 
Desenvolvimento 
Social 

05 

Item 1 - CONSTRUÇÃO 
DE UMA PISTA DE 
CAMINHADA EM 
VOLTA DO CAMPO DE 
FUTEBOL EM 
BABILÔNIA 

1710 106 3210 
Valor repasse 
estadual: 
R$ 200.000,00 

R$ 200.823,92 

  1755 106 0000 
Valor da 
contrapartida: 
R$ 823,92 

Transferência 
Especial Estadual 
nº 
1301000820/2026 
Indicação nº 
205077 
 
Banco do Brasil 
Conta: 25.521-1 
Agência: 0624-6 
 
Órgão 
Responsável: 
Secretaria de 
Estado de 
Infraestrutura, 
Mobilidade e 
Parcerias 

 
CONTATO DO DEMANDANTE PARA ESCLARECIMENTOS/DÚVIDAS SOBRE O OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 NOME: ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO 
 E-MAIL: OBRAS@DELFINOPOLIS.MG.GOV.BR 



 

 
 

 
TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL 

 

Eu, Rogério Medeiros de Castro, declaro estar ciente de minha designação como Fiscal do 
Contrato referente ao objeto deste Termo de Referência. Comprometo-me a desempenhar minhas 
funções com diligência, imparcialidade e integridade, garantindo o cumprimento das cláusulas 
contratuais, o controle de prazos e a avaliação do desempenho da contratada. Estou ciente da 
importância de documentar todas as comunicações e ocorrências relacionadas ao contrato. 
 
 
 

_____________________________________ 
Rogério Medeiros de Castro 

Fiscal 

 
Delfinópolis-MG, 22 de outubro de 2026  
 

___________________________________ 
Amanda Castro Pinto Tales 

Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

___________________________ 
Marcelino Cândido Pinheiro 

Secretário Municipal de Esportes 
 

__________________________________________ 
Pedro Paulo Pinto 
Prefeito Municipal 



 
 
 
 
 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

PROJETOS 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

COMPOSIÇÃO BDI 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO VIII – MODELO CARTA PROPOSTA 

 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 

 

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX  

INSCRIÇÃO ESTADUAL: XXXXXXXXXX INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XXXX CEP: XXXXXXXX 

TELEFONE: (XX) XXXXX-XXXX E-MAIL: XXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXX 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXX 

TELEFONES (FIXO E CELULAR) DO REPRESENTANTE LEGAL: (XX) XXXXX-XXXX 

BANCO (NOME/Nº):XXXXXXXXX AGÊNCIA Nº: XXXX C/C Nº: XXXXXXX 
 

 
  Para Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia voltados à 
execução de obras de infraestrutura esportiva e urbana, compreendendo a construção de quadra 
poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde, a reforma da quadra poliesportiva da Praça 
Amador Miguel, a construção de estacionamento público na Praça Dr. Lafaiete Soares, a 
construção de arquibancadas e alambrados no Campo de Futebol Peladão e a construção de pista 
de caminhada no Campo de Futebol em Babilônia, destinadas a atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Esportes do Município 
de Delfinópolis/MG, conforme projeto básico, executivo, memoriais, cronograma físico-financeiro, 
planilha orçamentária elaborados e demais documentos anexos ao processo., apresentamos o 
valor de R$ .......................... (______________________), conforme planilha e documentos anexos. 
 
  Declaramos, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-
obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da legislação sociais, trabalhistas, 
previdenciários, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a 
terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, 
enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, 
conforme especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 
em relação a Prefeitura Municipal de Delfinópolis. 
 



 
 
 
 
 

 

  Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Delfinópolis, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 
especificações. 
 
  Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas 
vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
  Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo não 
foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato. 
  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessão pública.  
Prazo de entrega: conforme cronograma físico-financeiro anexo 
Condições de pagamento: prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento da fatura e atesto 
pela prefeitura. 

 
  XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXX de <ano_atual> 
 
 
 

 
______________________________ 

Empresa 
Nome e assinatura da Licitante 

 
  



 
 
 
 
 

 

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA 

 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 

 
O subscritor abaixo designado, na qualidade de representante legal da proponente: .........................., CNPJ 

nº..........., declara para todos os fins que as demonstrações financeiras a seguir foram extraídas no balanço 
patrimonial inerente, correspondendo a atual situação desta.  

 
 

 
PLANILHA DE CÁLCULO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA 

 
O demonstrativo financeiro deverá ser apresentado da seguinte forma: 

 
 a)- Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 
 ILC= AC , onde 

           PC 
 

 AC = Ativo Circulante 
 PC= Passivo Circulante 

 
b)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 

 
  ILC = AC + RLP , onde 

            PC+ ELP 
 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 

 

  c)- Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG =      AT__ , onde: 
PC+ ELP 

 
 SG = Solvência Geral 
 PC = Passivo Circulante 
 ELP= Exigível a Longo Prazo 

AT- Ativo Total. (Excluído o valor ref. ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

 
Local e Data 
 
__________________________________  __________________________ 
Representante legal da Licitante                                                  Contador 
CRC/UF nº 

 



 
 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

ANEXO X – DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 

 
 

Pelo presente instrumento, a empresa ..........………....., inscrita no CNPJ n.º ..........…………....., sediada na ................, 
bairro ................, cidade ................., por seu Administrador, o Sr. ..............., brasileiro, empresário, portador da Carteira de 
Identidade nº .............., inscrito no CPF nº ............., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação no Processo 
de Licitação supra citada, que a empresa: 
 
- Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
 
- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório conforme disposto no art. 63, 
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas; 
 
- Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme 
o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso VI do art. 68 
da Lei Federal  nº 14.133/2021; 
 
- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
- Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 
específicas, quando cabíveis; 
 
- Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo a presente. 

 
 
....................../......, ....... de ...................... de 2026. 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
RG .................  



 
 
 
 
 

 

ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO - CONDIÇÃO DE ME – EPP – MEI 
LEI COMPLEMENTAR 123/06 

 
 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 

 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa ..........………....., inscrita no CNPJ 
n.º ..........…………....., sediada na ................, bairro ................, cidade ................., por seu 
Administrador, o Sr. ..............., brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade 
nº .............., inscrito no CPF nº ............., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de 
habilitação no Processo de Licitação supra citada, que a empresa NÃO CELEBROU no ano-
calendário de realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores 
somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte, ESTANDO APTA A USUFRUIR OS BENEFÍCIOS DA LEI 123/06 
COMO ME, EPP E MEI. 
 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo a presente. 
 
 
....................../......, ....... de ...................... de 2026. 
 
 
 
 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
 RG ..…............  



 
 
 
 
 

 

ANEXO XII – MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 
 
 
 
Data da Visita: ___/___/_____ 
CNPJ da licitante: __________________________________ 
Nome da licitante: ____________________________________________________________ 

 
 
  A Prefeitura Municipal de Delfinópolis/MG atesta que a licitante acima identificada, por 
meio de seu representante legal (*), participou de Visita Técnica nas dependências da xxxxxxxx, sediada 
em xxxxxxx, com o objetivo de conhecer detalhes da contratação objeto do certame, conforme previsto 
no edital da licitação em referência. 

 
  A licitante declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto à contratação objeto da 
licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua execução, tendo recebido todas as 
informações e documentos pertinentes ao objeto. 
 
Representante da Licitante: 

 
Nome _________________________________________________ 
Cargo / função: _________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________ 
 
 
Representante da Prefeitura Municipal de Delfinópolis-MG: 

 
Nome: _________________________________________________ 
Cargo / função: _________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________ 

 
 

(*) Para fins de realização da visita técnica, o representante da interessada deverá se apresentar a 
Responsável Técnica da Secretaria Municipal de Obras munido do documento de identificação civil com 
foto, procuração (constituída por instrumento público ou particular (com firma reconhecida), no original ou 
fotocópia autenticada, outorgando os poderes específicos para a prática dos atos acima referidos, 
podendo ser utilizado o modelo contido, quando não se tratar de representante legal, e ato constitutivo 
atualizado, em que fiquem demonstrados os poderes do outorgante, não sendo necessário que este seja 
responsável técnico do interessado. 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO XIII – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS 
CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PROCESSUAL 

(PARA SUBSTITUIÇÃO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA) 
 

 
 

À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 

 
 

 

..........................................................., inscrito no CNPJ n° ......................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a).............................................portador(a) da carteira de identidade 

n°.....................................… e do CPF n°.........................................., DECLARA, sob as penas 

da lei, ter pleno conhecimento das condições para execução do objeto processual, e que recebi 

todos os documentos relativos às informações técnicas, financeiras, locais, itinerários, prazos e 

demais relacionadas aos serviços em questão. 

 

  ....................../......, ....... de ...................... de 2026. 

 
 
 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
 RG ..….........… 

  



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO XIV – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 202/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2026 
CONTRATO Nº XXXXXX/20XX 
 

 
DAS PARTES E FUNDAMENTOS: 
 
DO CONTRATANTE: 
 
O MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Praça Manoel Leite Lemos nº 115 – Centro, Delfinópolis - 
Minas Gerais, CEP. 37.910-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 17.894.064/0001-86 neste ato 
representado por seu atual Prefeito Municipal, o Sr. Pedro Paulo Pinto, brasileiro, casado, 
agropecuarista, portador do RG nº _________________, e do CPF nº 
______________________, residente e domiciliado nesta cidade. 
  
DA CONTRATADA: 
 
A Empresa <nome_empresa>, CNPJ Nº <cnpj_empresa>, com sede na Rua <end_empresa> 
n° <nr_end_empresa>, bairro <bairro_empresa>, cidade de <cidade_empresa>, Estado de 
<uf_empresa>, CEP <cep_empresa>,  neste ato representada pelo (a) Sr.(a) <representante> 
portador(a) RG nº <rg_representante>. e do CPF nº <cpf_representante>:   
 
DOS FUNDAMENTOS: 
 
A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº 202/2026, CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA nº 011/2026, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 28, inciso 
II do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-
lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia voltados à execução de obras de infraestrutura esportiva e urbana, compreendendo a 
construção de quadra poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde, a reforma da quadra 
poliesportiva da Praça Amador Miguel, a construção de estacionamento público na Praça Dr. 
Lafaiete Soares, a construção de arquibancadas e alambrados no Campo de Futebol Peladão e a 
construção de pista de caminhada no Campo de Futebol em Babilônia, destinadas a atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de 
Esportes do Município de Delfinópolis/MG, conforme projeto básico, executivo, memoriais, 
cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária elaborados e demais documentos anexos ao 
processo. 
 
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 



 
 
 
 
 

 

 
 

A
N

E
X

O
S

 

Projetos básico/executivos 

Planilha orçamentária 

Cronograma Físico-financeiro 

Memorial descritivo; 

Composição de BDI; 

Matriz de Risco 

Proposta comercial da empresa vencedora; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de  06 (seis) meses a contar da emissão da Ordem de Serviço, 
conforme previsto em cronograma, iniciando em <id_data_inicial> com vencimento previsto para 
<id_data_final>, podendo ser encerrado por resolução, caso o objeto seja totalmente concluído antes do 
prazo previsto ou estendido até a data de conclusão dos serviços. 

 
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de 
culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
2.3. Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e de 
conclusão, serão passíveis de penalidades, salvo determinação contrária da Administração, analisando 
cada caso específico. 
 
2.4. Não serão computados nos prazos contratuais os dias de chuvas fortes ou de calamidade pública, 
impeditivos à execução da obra, devidamente comprovados e abonados pela Fiscalização e registrados 
no Livro Diário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
3.1. O regime de execução é o de Empreitada por preço global. 
 
3.2. Os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, 
observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
4.1. Caso necessário, a contratada poderá subcontratar alguns serviços, desde que representem, no 
máximo, 40% (quarenta por cento) do valor total da contratação, sendo vedada a subcontratação dos 
itens referentes à administração da obra. 

 



 
 
 
 
 

 

4.1.1. A anuência para a subcontratação deverá ser previamente solicitada à Fiscalização, que analisará 
e, entendendo ser possível, submeterá à Administração para autorização, desde que a empresa 
subcontratada demonstre sua regularidade fiscal e previdenciária. 

 
4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 
5.1. Fica estabelecido como valor total do presente contrato, a quantia de R$ <valor_total_contrato> 
(<id_valor_extenso>), sendo que os valores unitários serão aqueles constantes da planilha orçamentária 
em anexo. 
 
5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
 
5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente executados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, MEDIÇÕES E COMPROVAÇÕES  

 
6.1. A contratada deverá, até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Faturamento, emitir e 
apresentar à contratante a(s) faturas correspondente(s), em número de vias de conformidade com as 
normas próprias da contratante, constando da(s) mesma(s) o número do contrato e os valores referentes. 
 
6.1.1 – A contratada no momento de apresentação da(s) fatura(s) ao GESTOR DO CONTRATO, deverá 
obrigatoriamente acostar os documentos abaixo arrolados, como condição para o recebimento da(s) 
mesma(s): 
 
a) comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas; 
b) folha de pagamento dos empregados relativo ao mês trabalhado; 
c) relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 
d) guias de recolhimentos GFIP E GPS; 
e) Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Pública Municipal. 
 



 
 
 
 
 

 

6.2 – Após o envio da(s) fatura(s) e sendo realizado o devido ATESTO de recebimento da(s) mesma(s), 
que somente se dará com o preenchimento dos subitens acima referenciados, começará a correr o prazo 
efetivo para o(s) pagamento(s), que será efetivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
6.3 – Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos serviços será autorizado sem o devido aditamento 
contratual. 
 
6.4 – O pagamento será efetuado na moeda corrente do País. 
 
6.5 – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
 
I = Índice de atualização financeira 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 
EM = Encargos moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela em atraso 
 
Obs: Caso ocorra pagamento parcial, para o valor remanescente será devida a correção monetária “pro 
rata tempore”, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos acima. 

 
6.6 – As medições dos serviços estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro, sendo que, havendo 
divergência entre o que realmente fora executado e este, prevalecerá o primeiro caso. 
 
6.7 – A programação financeira será atualizada e reformulada quando fatores supervenientes o 
justificarem, a exclusivo critério da contratante, estabelecendo-se desta forma nova programação para 
efeito de pagamento das medições de serviços. 
 
6.8 – As medições serão processadas com a seguinte periodicidade: 
 
a) a primeira será realizada até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela contratada da Ordem de 
Serviço ou outro documento hábil; 
b) as subsequentes suceder-se-ão sempre que possível a cada período de um mês a partir da data do 
término da medição anterior. 
 
6.9 – A seu exclusivo critério, por iniciativa própria ou por solicitação da contratada, a contratante poderá 
alterar os prazos previstos acima. 
 
6.10 – A obtenção do valor de cada medição será assim apurado: 
 
a) para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados eventualmente no curso do contrato, 
multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários, correspondendo o valor da 
respectiva medição ao somatório dos produtos finais. 



 
 
 
 
 

 

 
6.11 – No momento de apresentação da(s) medição(ões), o RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO da 
contratada, deverá obrigatoriamente encaminhar para o FISCAL DO CONTRATO designado pela 
Administração, os documentos abaixo arrolados, em impresso(s) próprio(s) da contratada, como condição 
para o recebimento do ATESTO daquilo que fora executado: 
 
a) Ofício de solicitação de medição; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Croqui de Medição; 
d) Memória de Cálculo; 
e) Relatório Fotográfico; 
f) Diário de Obras. 
 
6.12 – Caso a execução da obra/serviço for pelo regime de empreitada por preço unitário e havendo 
divergências entre os quantitativos apurados na medição com o que fora realmente executado, ou ainda 
erros formais no preenchimento da mesma, o FISCAL DO CONTRATO designado pela Administração 
determinará ao RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO a correção das informações no prazo máximo 
de 03 (três) dias. 
 
6.13 – Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a expedição da 
respectiva Ordem de Serviço ou outro documento hábil, ou seja, executados sem que a Administração 
ordene o início dos trabalhos inerentes. 
 
6.14 – Ocorrendo o ATESTO DA MEDIÇÃO pelo FISCAL DO CONTRATO designado pela contratante, 
deverá este encaminhar a respectiva medição ao GESTOR DO CONTRATO, juntamente com o DIÁRIO 
DE OBRAS, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, para que este último providencie a emissão da 
respectiva Ordem de Fornecimento, a ocorrer igualmente no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis. 
 
6.15 – O GESTOR DO CONTRATO somente poderá encaminhar o requerimento para a confecção da 
Ordem de Fornecimento caso tenham sido preenchidos os subitem 6.14, e desde que haja saldo no 
empenho criado para o objeto, sendo de sua exclusiva responsabilidade garantir junto a sua equipe 
contábil que o mesmo detenha durante toda a execução os valores necessários. 
 
6.16 – Cumpridos os requisitos acima dispostos, será emitido a Ordem de Fornecimento. 
 
6.17 – O GESTOR DO CONTRATO após os trâmites supracitados, enviará para a contratada a Ordem 
de Fornecimento contendo os valores apurados em sede de medição, para que esta possa a partir deste 
ato emitir a fatura decorrente. 
 
6.18 – A licitante contratada quando da realização da última medição ou se tratando de medicação única, 
conforme o caso, deverá apresentar conjuntamente a esta a documentação relativa ao “as built” do objeto, 
devendo serem incluídas no mesmo todas as plantas, memoriais e especificações, com os detalhes do 
que foi executado e quais insumos foram utilizados na execução. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 

 



 
 
 
 
 

 

7.2. Após o interregno de um ano e mediante pedido do contratado, os preços iniciais poderão ser 
reajustados, mediante a aplicação da variação acumulada mediante incidência do INCC/FGV ou outro 
índice oficial que venho substituí-lo; 

 
7.2.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

 
7.4. Fica ressalvada a concessão do reajuste, com efeitos financeiros retroativos à solicitação de reajuste 
pela contratada, embasada nos itens que seguem: 

 
a) Quando o índice que servir de base para o reajuste não tiver sido divulgado; 
b) Quando a divulgação do índice for limítrofe à data de vencimento da vigência, vindo a prejudicar a 
prorrogação contratual; 
c) Na ocorrência de situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para que a 
solicitação de reajuste não tenha sido feita no prazo estabelecido ou que haja interesse da contratante. 

 
7.5. No caso de prorrogação do contrato, sem que a contratada solicite o reajuste de forma tempestiva, 
ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste em relação ao período referente ao último aniversário da 
proposta. 

 
7.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
7.7. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, será utilizada, como fator de revisão contratual, a diferença em percentual 
entre o valor do custo unitário básico do SINAPI do mês de apresentação da proposta e o custo unitário 
básico do mês da realização da revisão. 

 
7.8. Quaisquer tributos ou encargos criados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. Além das previstas no projeto básico, ainda são obrigações do Contratante: 

 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 

 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

 
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de 
que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

 



 
 
 
 
 

 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 

 
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

 
8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

 
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

 
8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 
8.11. A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

 
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 124, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

 
8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 
8.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
8.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 



 
 
 
 
 

 

9.1. Os direitos e deveres do CONTRATADO são aquelas previstas no Projeto Básico. 

 
9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 
9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica 
e a legislação de regência; 

 
9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 
9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou 
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 
9.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

 
9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 
9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 
do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

 
9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 



 
 
 
 
 

 

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do empreendimento. 

 
9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
 
9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 
9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único 
da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 
9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente  em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021; 
 
9.22.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 
 
9.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
 
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 



 
 
 
 
 

 

 
9.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 
 
9.27. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 
9.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
 
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 
9.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
 
9.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
 
9.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
9.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
9.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
 
9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos nas regulamentações pertinentes. 
 
9.37. O Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
 
a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados 
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material 
para usos futuros. 
b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 



 
 
 
 
 

 

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 
9.38. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 
9.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para 
a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 
máximos de emissão de poluentes admitidos nas regulamentações pertinentes e legislação correlata, de 
acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, nos termos da legislação correlata. 
 
9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços 
ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto ao serviço de engenharia. 
 
9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 
dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 
nas especificações. 
 
9.42. São de responsabilidade da Contratada, em decorrência deste Contrato: 
 
a) Quaisquer acidentes na execução da obra e do serviço, inclusive quanto à rede de serviços públicos, 
o uso indevido de marcas e patentes; e ainda, os fatos que resultem na destruição ou danificação da 
obra, inclusive aquelas que, na hipótese de mora, decorram de fato fortuitos ou de força maior, 
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra”; 
b) A estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 
responsabilidade esta que, na forma da Lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva 
da obra; 
c) A qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela Fiscalização, devam 
ser refeitos; 
d) O pagamento de impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 
referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações deste 
Contrato e dos Documentos que o integram, se necessário; 
e) A matrícula individual da obra no INSS bem como outros documentos necessários a execução dos 
serviços, devendo apresentar ao Contratante o documento comprobatório quando solicitados pela 
Fiscalização, no prazo de 10 dias. 
 



 
 
 
 
 

 

9.43. Com vistas ao cumprimento da legislação anticorrupção, sob pena de sancionamento previsto na 
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, é vedado à Contratada e/ou seu empregado ou qualquer 
representante: 
 
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer 
que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei; 
c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
d) fraudar contrato decorrente de licitação; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir 
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 
de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
 
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-
los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de 
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais 
e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
 
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
 



 
 
 
 
 

 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
 
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado. 
 
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário 
e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos. 
 
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
 
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 
10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
11.1. Como condição indispensável à execução do Contrato, a Contratada prestará a garantia no 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato. 
 
11.2. A empresa poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia. 
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil. 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei 
nº 14.770, de 2023) 
 
11.3. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, garantia em qualquer uma das modalidades 
acima descritas, no momento da assinatura deste contrato e deverá ter validade pela totalidade da 
vigência contratual, sob pena de multa. 
 
11.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso na entrega 
da garantia contratual até o máximo de 15% (quinze por cento), que representa 30 dias. 
 



 
 
 
 
 

 

11.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos 
pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a 
serem depositados em conta específica do município, com correção monetária, em favor da contratada. 
 
11.3.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado no subitem 11.3.2., por 
quaisquer das modalidades previstas nesta Cláusula. 
 
11.3.4. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 
pagamentos devidos à CONTRATADA. 
 
11.3.5. Sempre que houver acréscimo de valores, prorrogação da vigência do contrato, ou utilização de 
valor, a garantia deverá ser proporcionalmente atualizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da assinatura do termo ou da comunicação de execução da garantia contratual. 
 
11.3.6. No caso de seguro garantia, a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 
11.3.7.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 
reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
 
11.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  
b) prejuízos diretos causados decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada. 
 
11.4.1 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem os eventos indicados nas alíneas “a” a 
“d” do item 11.4. 
 
11.4.2 A garantia será executada na sua totalidade se os prejuízos sofridos forem iguais ou superiores ao 
valor assegurado; se os prejuízos quantificados forem menores que o valor da garantia, será executado 
somente aquele valor. 
 
11.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução completa do 
contrato, caso não haja sido utilizada, incluindo a comprovação do pagamento de todas as obrigações 
trabalhistas referente à mão de obra utilizada ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração 
e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 
11.5.1. Ao final do contrato, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração. 
 
11.6. Será considerada extinta a garantia: 
 



 
 
 
 
 

 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique a 
ocorrência de sinistros. 
 
11.7. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
 
a) caso fortuito ou força maior; 
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
c) descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Administração; 
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
 
11.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
no item 11.7. 
 
11.9. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a seguradora e/ou a 
fiadora será, paralelamente, notificada quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais e das comunicações de solicitação de defesa prévia à 
CONTRATADA e das decisões finais de 1ª e última instância administrativa. 
 
11.10. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique 
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, 
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
 
11.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com 
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
 
11.12. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
especificamente no Projeto Básico. 
 
11.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
12.1. Em caso de descumprimento de cláusulas deste Contrato e no Projeto Básico, será instaurado 
processo administrativo para apuração da responsabilidade, no qual a contratada será imediatamente 
notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar Defesa Prévia, contendo justificativa e 
documentação probatória, se houver, sob pena da aplicação das sanções cabíveis, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação. 
 
Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá confirmar expressamente o recebimento da notificação. 
 



 
 
 
 
 

 

12.2. Será aplicada ADVERTÊNCIA por escrito nos casos literalmente indicados neste Contrato e no 
Projeto Básico, e nos casos de incorreções de menor gravidade, assim analisados pelo |Município, tais 
como: 
 
a) quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar 
imposição de penalidade mais grave; 
b) falhas durante a execução do fornecimento, não corrigidas em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do comunicado formal à empresa; 
c) sempre que for verificada alguma falha de pequeno porte, assim entendida pela fiscalização, e não 
disciplinada de forma diversa neste Contrato e no Projeto Básico. 
 
12.3. Será aplicada MULTA: 
 
a) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, pelo atraso injustificado do 
início dos serviços, até o limite máximo de 15 dias consecutivos. Após o décimo quinto dia, a 
Administração poderá, motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a inexecução total 
do contrato, passível de rescisão; 
b) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total das medições remanescentes, por dia de atraso 
injustificado no cumprimento das etapas constantes do cronograma físico-financeiro, assim declarado 
pela Fiscalização, limitada a sua aplicação a 15 dias. Após o décimo quinto a Administração 
motivadamente poderá a qualquer momento entender caracterizada a inexecução total do contrato, 
passível de rescisão; 
c) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de paralisação injustificada e não 
autorizada pela fiscalização da obra, até o limite máximo de 15 dias consecutivos. Após o décimo quinto 
dia, a Administração poderá, motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a inexecução 
total do contrato, passível de rescisão. 
d) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parte inadimplida, pelo atraso injustificado 
na entrega final da obra, até o limite de 30 dias corridos. Após o trigésimo dia a Administração poderá, 
motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a inexecução total do contrato, passível 
de rescisão. 
d.1) Por "valor da parte inadimplida", considera-se o valor correspondente ao atraso do cronograma físico-
financeiro e que deverá ser informado pela Fiscalização; 
e) de 1% (hum por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de extravio do Livro Diário de Obras, 
ou nos casos de inexecuções parciais, quando parte do serviço ou obrigação deixar de ser cumprida; 
f) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso na entrega 
da garantia contratual até o máximo de 15% (quinze por cento), que representa 30 dias. 
g) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso não queira receber a Nota de Empenho, 
ou assinar o contrato; ou ainda, assinar qualquer termo de alteração ou aditivo que seja considerado 
obrigatório, na forma prevista em Lei; 
h) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, no caso de não 
encaminhamento de documento imprescindível ao pagamento; 
i) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, no caso de desatendimento de 
demais cláusulas contratuais - que não estejam especificadas nas outras alíneas deste item, no Projeto 
Básico ou de ordens da fiscalização; 
j) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por suspender ou interromper, salvo 
motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 
k) de 1.0% (um por cento) sobre o valor total do contrato por manter trabalhador sem qualificação exigida 
para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 
fiscalização, por trabalhador  



 
 
 
 
 

 

l) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por recusar-se a executar ou corrigir serviço 
determinado pela fiscalização, por serviço; 
m) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por permitir a execução de serviços 
sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador 
n) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de registrar no Diário de 
Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução. 
o) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de Cumprir determinação 
formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
p) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de cumprir quaisquer dos 
itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta lista de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência 
q) de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, caso a contratada, por sucessivas falhas, leve o 
Município à rescisão do contrato, ou por deixar de cumprir definitivamente com obrigação constante neste 
contrato, sendo cumulada com as demais multas aplicadas anteriormente. 
 
12.3.1. O CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor da multa moratória presumida, até o limite 
de 20% (vinte por cento) dos valores devidos à contratada. 
 
12.3.1.1. A retenção perdurará até a finalização do procedimento administrativo instaurado para a 
apuração das falhas contratuais e o valor será restituído à contratada, em caso de não aplicação da 
penalidade de multa. 
 
12.3.1.2. Caso o valor da multa aplicada extrapolar o valor retido, serão adotadas as providências 
previstas nos subitens 12.3.2 e 12.3.3 abaixo; 
 
12.3.2. Aplicada a penalidade, a CONTRATADA será notificada para recolher o valor da multa, em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificação; 
 
12.3.3. Caso não haja recolhimento, a multa: 
 
a) poderá ser compensada por créditos da contratada relativos ao mesmo contrato; 
b) poderá ser descontada do valor da garantia, quando houver, caso não houver créditos ou se estes 
forem insuficientes para cobrir o valor total da multa; 
c) poderá ser encaminhada para inscrição em Dívida Ativa, após esgotados os meios administrativos para 
cobrança do valor devido pela CONTRATADA. 
 
12.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve 
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do CONTRATANTE. 
 
12.3.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
cláusula. 
 
12.3.6. Em caso de reincidência, a multa poderá ser majorada até o dobro, respeitado o limite máximo de 
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. 
 
12.3.7. Para determinar a reincidência, serão considerados os antecedentes da contratada nos últimos 
cinco anos, contados da primeira decisão administrativa definitiva de aplicação de penalidade perante o 
CONTRATANTE. 
 



 
 
 
 
 

 

12.3.8. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com quaisquer das demais 
penalidades previstas neste instrumento. 
 
12.4. Será aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Município, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, por prazo não superior a 3 (três) 
anos, quando o contratado: 
 
a) der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
b) der causa à inexecução total da contratação; 
c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
 
12.5. Será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando o contratado: 
 
a) prestar declaração falsa durante a execução da contratação; 
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da contratação; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
12.5.1. Também será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, nas hipóteses 
previstas no subitem 12.4, quando justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 
 
12.5.2. Aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, o contratado estará impedido de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
12.5.3. A aplicação da penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é de competência exclusiva da 
autoridade máxima do Município. 
 
12.6. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula de dará em processo de responsabilização, a ser 
conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
 
12.6.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
12.6.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
 
12.6.3. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e 
será: 
 
I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;  
II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 
III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 
 



 
 
 
 
 

 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei de licitações e contratos da 
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental 
e a autoridade competente definidos na referida Lei. 
 
12.8. A aplicação das sanções previstas Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante. 
 
]12.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
 
12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
 
12.11. As sanções de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
PARA LICITAR OU CONTRATAR admitem reabilitação, exigidos, cumulativamente: 
 
I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
II - pagamento da multa; 
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 
IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 
 
Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 12.5 exigirá, como 
condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 
integridade pelo responsável.  
 
12.12. Da aplicação das sanções ADVERTÊNCIA, MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR caberá 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
12.12.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
 



 
 
 
 
 

 

12.13. Da aplicação da sanção de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE caberá apenas pedido de 
reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
12.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
12.15. As penalidades serão registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS)/Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 
 
12.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
 
12.17. Antes da aplicação das sanções previstas neste Capítulo, a contratada será notificada para 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
12.18. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 
12.18.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
12.19. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste Termo ou de outros contratos 
administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
13.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado 
será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 
compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 
(cinquenta por cento). 
 
13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 
à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 
de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 



 
 
 
 
 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 
antes do prazo estipulado para tanto. 
 
14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 
 
14.3.Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
14.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
14.5.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
 
14.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 
 
14.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 
14.8.A rescisão do presente Contrato ocorrerá nos casos previstos nesta avença e no Projeto Básico, 
bem como nos casos previstos em lei e devidamente justificados, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, obedecendo, entre outras, principalmente às disposições do art. 137e 138 da Lei nº 14.133/2021, 
independente de sua transcrição, sendo inescusável a alegação de desconhecimento. 
 
14.9. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
a) Unilateral e por ato escrito da Administração, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, sem a 
incidência de qualquer ônus e sem prejuízo das parcelas devidas, reduzida a termo no Processo 
Administrativo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 



 
 
 
 
 

 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; 
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à conta dos recursos provenientes dos 
recursos orçamentários do contratante previstos na dotação orçamentária: 
 
 
15.2. O crédito e/ou respectivo empenho para atender à parcela da despesa relativa à parte a ser 
executada em exercício futuro, serão indicados oportunamente, com devido registro nos autos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativos à prestação dos serviços ficarão a cargo 
de servidor JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA  designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – MATRIZ DE RISCOS  
 
17.1 - Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo - Matriz de Riscos deste Contrato, 
a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, informar a Administração sobre o ocorrido, contendo 
as seguintes informações mínimas: 
 
a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração 
estimada;  
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;  
c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses 
efeitos cessem; 
d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; 
e, 
e) Outras informações relevantes.  

 
17.1.1 - Após a notificação, a Administração decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar 
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão a Administração poderá isentar 
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento.  
 
17.1.2 - A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas 
na Cláusula contratual respectiva.  

 
17.1.3 - O reconhecimento pela Administração dos eventos descritos no Anexo deste Contrato que afetem 
o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a 
CONTRATADA, não dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, 
devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
17.2 - As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser 
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia útil, contados da data da ocorrência do evento. 
 



 
 
 
 
 

 

17.2.1 - As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido. 
 
17.2.2 - As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual 
decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

 
17.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição 
do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por 
Seguro, se houver. 
 
17.2.3.1 - O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os 
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas 
condições existentes ou é excessivamente onerosa. 
 
17.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar 
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

 
17.3 - Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do contrato, não previstos no Anexo – Matriz de Riscos, serão decididos 

mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro 

do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

 

19.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato perante o foro 

da comarca de Cássia – MG – não obstante qualquer mudança de domicílio da contratada que, em razão 

disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial 

e outras medidas em direito permitidas. 

 

20.2. E assim, por terem convencionado, aceito e declarado, as partes assinam este termo, para 

os devidos efeitos legais. 

 
DELFINÓPOLIS - MG, 26 de outubro de 2026. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
--------------------------------------------------- 

Pedro Paulo Pinto 
Prefeitura Municipal de 

Delfinópolis 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
<representante> 

<nome_empresa> 
CONTRATADA 



 

 
 

ETP 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
(Lei 14.133/2021) 

 
INTRODUÇÃO 

 
 O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 
apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade 
abaixo especificada. 
 
 O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado 
a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 
regem a Administração Pública. 
 
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 
NOMES / CARGOS 
 
Amanda Castro Pinto Tales - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura 

Rogério Medeiros de Castro - Gestor Municipal de Obras  

Marcelino Candido Pinheiro – Secretário Municipal de Esportes 
 

I- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE / FUNDAMENTO 

 
A Secretaria Municipal de Obras identificou a necessidade de execução de intervenções de 
infraestrutura urbana e esportiva em diferentes localidades do Município, visando à melhoria 
dos espaços públicos destinados ao lazer, prática esportiva, convivência social e mobilidade 
da população. 
 
As intervenções foram planejadas de forma independente, possuindo finalidade própria e 
atendimento a demandas específicas das respectivas comunidades, conforme descrito a 
seguir: 
 
LOTE 1: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Morada do Verde, destinada à 
ampliação das áreas públicas para prática esportiva e recreativa; 
 
LOTE  2: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel, visando à recuperação 
da infraestrutura existente e melhoria das condições de uso pela população; 
 
LOTE 3: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares, com o objetivo 
de organizar o fluxo de veículos e ampliar a acessibilidade aos equipamentos públicos 
existentes no local; 
 
LOTE  4: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo Peladão, proporcionando 
melhores condições de utilização, segurança e acomodação do público; 
 



 

 
 

LOTE 5: Construção de Pista de Caminhada junto ao Campo de Futebol de Babilônia, 
ampliando as opções de atividade física e lazer para os moradores. 
 
As intervenções integram a política municipal de melhoria da infraestrutura urbana e 
esportiva, contribuindo para a valorização dos espaços públicos e para o atendimento do 
interesse coletivo. 
 
Considerando que os empreendimentos possuem localização distinta, finalidade 
específica, projetos individualizados, fontes de recursos próprias e execução 
independente, a Administração opta pela realização de contratação com julgamento 
por LOTE, visando ampliar a competitividade e possibilitar a contratação 
individualizada de cada obra. 
 

II- PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 

 
A presente contratação encontra-se compatível com o planejamento da Administração 
Municipal e está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), observadas as ações 
voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, esportiva e de lazer do Município. 
 
As intervenções previstas contemplam empreendimento distintos e independentes, 
consistentes em: 
 
LOTE 1: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Morada do Verde; 
 
LOTE 2: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel; 
 
LOTE 3: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares; 
 
LOTE 4: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo Peladão; 
 
LOTE 5: Construção de Pista de Caminhada junto ao Campo de Futebol de Babilônia. 
 
A contratação dessas intervenções atende às diretrizes de desenvolvimento urbano e de 
ampliação da infraestrutura pública municipal, estando alinhada às metas governamentais de 
promoção do esporte, lazer, mobilidade, acessibilidade e bem-estar da população. 
 
Caso alguma das intervenções não esteja individualmente registrada no Plano de 
Contratações Anual, sua inclusão ou atualização deverá ser providenciada previamente à 
publicação do procedimento licitatório, em observância ao planejamento das contratações 
públicas e às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

III- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
Para o atendimento da necessidade identificada, deverá ser realizada a contratação de 
empresa(s) especializada(s) na execução de obras e serviços de engenharia, observando-se 
as exigências técnicas, legais e operacionais necessárias à adequada execução de cada 
empreendimento. 
 



 

 
 

As licitantes deverão comprovar capacidade técnica compatível com o objeto para o qual 
apresentarem proposta, mediante apresentação da documentação de habilitação exigida no 
edital, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
A contratação será dividida em itens independentes, correspondentes aos seguintes 
empreendimentos: 
 
LOTE 1: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Morada do Verde; 
 
LOTE 2: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel; 
 
LOTE 3: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares; 
 
LOTE 4: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo Peladão; 
 
LOTE 5: Construção de Pista de Caminhada junto ao Campo de Futebol de Babilônia. 
 
As empresas contratadas deverão executar os serviços em conformidade com os respectivos 
projetos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros, 
especificações técnicas e demais documentos que compõem o processo de contratação. 
 
Deverão ser observadas as normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), as normas de segurança do trabalho, as exigências ambientais 
eventualmente incidentes e a legislação pertinente à execução de obras públicas. 
 
Os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as especificações dos 
projetos e atender às normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de materiais em 
desacordo com os documentos técnicos aprovados. 
 
A fiscalização será realizada pela Administração Municipal, por meio de servidor ou equipe 
técnica designada, cabendo à contratada a responsabilidade pela correta execução dos 
serviços, fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e demais 
recursos necessários ao cumprimento do objeto contratado. 
 
Cada LOTE constitui empreendimento autônomo e funcional, podendo ser adjudicado e 
contratado independentemente dos demais, sem prejuízo ao atendimento do interesse 
público. 
 
A eventual adjudicação de mais de um LOTE à mesma licitante não afasta a obrigação de 
execução simultânea dos empreendimentos contratados. 
 
A licitante que vier a ser vencedora de mais de um LOTE deverá comprovar capacidade 
operacional compatível com a execução simultânea das obras adjudicadas, mediante 
disponibilização de equipes, profissionais, equipamentos, ferramentas e demais recursos 
necessários para o cumprimento dos respectivos cronogramas físico-financeiros. 
 
Não será admitida a execução sucessiva dos empreendimentos quando esta comprometer 
os prazos estabelecidos pela Administração ou pelos instrumentos de transferência de 
recursos vinculados às obras. 
 



 

 
 

IV- ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

As quantidades dos serviços foram definidas com base nos levantamentos técnicos, proje-

tos de engenharia, memoriais descritivos, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias e 

demais documentos técnicos elaborados para cada empreendimento. 

Considerando que as intervenções possuem características, finalidades e locais de execu-

ção distintos, os quantitativos foram estimados individualmente para cada LOTE da contra-

tação, conforme demonstrado a seguir: 

LOTE Objeto 
Valor Total Esti-

mado 

1 
Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do 

Verde 
R$ 234.939,79 

2 
Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel, no Bairro 

São Sebastiãoa 
R$ 363.733,72 

3 Construção do Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares R$ 219.834,42 

4 
Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Pe-

ladão 
R$ 207.916,00 

5 
Construção de uma Pista de Caminhada em volta do Campo de Futebol 

em Babilônia 
R$ 200.823,92 

 Valor Total da Contratação R$ 1.227.247,85 

 
Os quantitativos detalhados dos serviços, materiais, equipamentos e insumos necessários à 
execução de cada empreendimento encontram-se especificados nas respectivas planilhas 
orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, memórias de cálculo, 
projetos e demais documentos que integram o presente processo de contratação. 
 
As estimativas foram elaboradas de acordo com critérios técnicos de engenharia, observando 
as necessidades identificadas pela Administração Municipal, as exigências dos instrumentos 
de repasse dos recursos e as características específicas de cada intervenção. 
 
Cada LOTE possui quantitativos próprios, orçamento específico, fonte de recursos definida e 
autonomia funcional, não havendo dependência técnica entre os empreendimentos. Em razão 
dessas características, a contratação admite parcelamento e execução individualizada, 
permitindo a adjudicação e contratação de cada obra de forma independente. 
 
A Administração Municipal pretende realizar o julgamento por LOTE, possibilitando a 
contratação de empresas distintas para cada empreendimento, de modo a ampliar a 
competitividade e assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para cada obra. 
 
Caso uma mesma licitante venha a ser vencedora de mais de um LOTE, deverá dispor de 
capacidade operacional, técnica e gerencial compatível com o volume contratado, 
promovendo a execução simultânea dos empreendimentos adjudicados, mediante 
disponibilização de equipes, equipamentos e recursos suficientes para o cumprimento dos 



 

 
 

respectivos cronogramas físico-financeiros, sem prejuízo dos prazos pactuados e da 
qualidade dos serviços executados. 
 

V- LEVANTAMENTO DE MERCADO (CENÁRIOS) 

 

Para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento das alternativas 

disponíveis para execução das obras e serviços de engenharia pretendidos, considerando 

aspectos técnicos, operacionais, econômicos e a realidade do mercado da construção civil. 

A análise realizada demonstrou a existência de empresas especializadas aptas à execução 

dos serviços previstos, abrangendo obras de infraestrutura urbana, equipamentos esporti-

vos e melhorias em espaços públicos. 

Foram avaliadas as seguintes alternativas: 

a) Execução direta pela Administração Municipal 

A execução direta das obras pela Administração Municipal mostrou-se inadequada, em ra-

zão da insuficiência de estrutura operacional, equipamentos, mão de obra especializada e 

capacidade técnica necessários para a execução dos empreendimentos previstos. 

b) Contratação de empresa única para execução de todas as obras 

Embora tecnicamente possível, esta alternativa não se mostrou a mais vantajosa para a Ad-

ministração, pois poderia restringir a competitividade do certame, limitando a participação de 

empresas que possuam capacidade técnica e operacional para executar apenas parte das 

intervenções previstas. 

Além disso, a concentração de todas as obras em um único contratado poderia aumentar os 

riscos de atrasos ou dificuldades operacionais, com reflexos negativos em todos os empre-

endimentos contemplados. 

c) Divisão do objeto em lotes independentes 

A divisão do objeto em lotes independentes mostrou-se a alternativa mais vantajosa para a 

Administração, considerando que cada empreendimento possui objeto específico, localiza-

ção distinta, orçamento individualizado, cronograma próprio e autonomia funcional. 

A estruturação da licitação em lotes amplia a competitividade, possibilita a participação de 

maior número de empresas especializadas e favorece a obtenção de propostas mais vanta-

josas para cada empreendimento, promovendo maior eficiência na aplicação dos recursos 

públicos. 

Dessa forma, a solução adotada consiste na realização de procedimento licitatório com jul-

gamento pelo critério de Menor Preço por Lote, correspondendo cada lote a um empreen-

dimento específico, conforme descrito a seguir: 



 

 
 

Lote 01: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde; 

Lote 02: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel; 

Lote 03: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares; 

Lote 04: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Peladão; 

Lote 05: Construção de Pista de Caminhada no entorno do Campo de Futebol de Babilônia. 

Cada lote poderá ser adjudicado e contratado independentemente dos demais, não exis-

tindo dependência técnica entre os empreendimentos que justifique sua contratação em lote 

único. 

A Administração Municipal pretende possibilitar a contratação de empresas distintas para 

cada lote, de forma a ampliar a concorrência e mitigar riscos relacionados à execução con-

tratual. 

Caso uma mesma licitante seja vencedora de mais de um lote, deverá comprovar capaci-

dade operacional compatível para a execução simultânea das obras adjudicadas, disponibi-

lizando equipes, equipamentos, profissionais e recursos suficientes para o cumprimento dos 

respectivos cronogramas físico-financeiros. 

A execução simultânea das obras será necessária para assegurar o cumprimento dos pra-

zos estabelecidos pela Administração Municipal e pelos instrumentos de repasse que finan-

ciam os empreendimentos, não sendo admitida a paralisação ou postergação injustificada 

de um lote em razão da execução de outro. 

Diante do levantamento realizado, conclui-se que a divisão do objeto em lotes inde-

pendentes representa a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pú-

blica, atendendo aos princípios da competitividade, economicidade, eficiência, isono-

mia e seleção da proposta mais vantajosa. A licitação será realizada pelo critério de 

julgamento de Menor Preço por Lote, sendo cada lote executado sob o regime de Em-

preitada por Preço Global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

VI- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nas planilhas orçamentárias, 

projetos de engenharia, memoriais descritivos, composições de custos e demais documen-

tos técnicos que compõem o processo, observados os referenciais de preços aplicáveis às 

obras e serviços de engenharia. 

Os valores estimados para cada LOTE são os seguintes: 



 

 
 

LOTE Objeto 
Valor Esti-

mado 

1 
Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do 

Verde 
R$ 234.939,79 

2 
Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel, no Bairro São 

Sebastião 
R$ 363.733,72 

3 Construção do Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares R$ 219.834,42 

4 Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Peladão R$ 207.916,00 

5 
Construção de uma Pista de Caminhada em volta do Campo de Futebol em 

Babilônia 
R$ 200.823,92 

 VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
R$ 

1.227.247,85 

Os valores acima contemplam todos os custos necessários à execução dos empreendimen-

tos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, encargos 

sociais, tributos, despesas indiretas e demais custos necessários ao perfeito cumprimento 

das obrigações contratuais. 

Por se tratar de contratação com julgamento por LOTE, cada empreendimento possui orça-

mento próprio e poderá ser adjudicado e contratado de forma independente, observados os 

valores estimados constantes dos documentos técnicos que integram o processo. 

A estimativa de preços servirá como referência para análise da aceitabilidade das propostas 

durante o procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133/202 

 

VII- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO/OBJETO COMO UM TODO 

 
A solução proposta consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para execução 
de obras e serviços de engenharia destinados à melhoria da infraestrutura esportiva, urbana 
e de lazer do Município de Delfinópolis/MG, conforme especificações constantes dos projetos, 
memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais 
documentos técnicos integrantes do processo. 
 
A contratação será realizada por meio de licitação com julgamento por LOTE, permitindo a 
adjudicação individual dos empreendimentos, observadas as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos. 
 
Os serviços compreendem o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, transporte, encargos e demais insumos necessários à perfeita execução das 
obras, observando-se as normas técnicas aplicáveis, as condições de segurança do trabalho 
e as exigências legais pertinentes. 
 
A solução adotada busca proporcionar maior competitividade ao certame, ampliar a 
participação de empresas especializadas e garantir maior eficiência na aplicação dos 



 

 
 

recursos públicos, considerando que os empreendimentos possuem autonomia funcional e 
podem ser executados de forma independente. 
 
A fiscalização dos serviços será realizada por servidor ou equipe técnica designada pela 
Administração Municipal, competindo à(s) contratada(s) a responsabilidade pela correta 
execução dos serviços, cumprimento dos prazos contratuais e atendimento integral às 
especificações técnicas dos projetos. 
 
Na hipótese de uma mesma licitante ser vencedora de mais de um LOTE, deverá manter 
capacidade operacional compatível com o volume de serviços contratado, disponibilizando 
equipes, equipamentos e recursos suficientes para a execução simultânea das obras 
adjudicadas, de modo a assegurar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos pela 
Administração Municipal e pelos respectivos instrumentos de repasse dos recursos. 
 
A solução escolhida mostra-se adequada para atender às necessidades identificadas neste 
Estudo Técnico Preliminar, garantindo a execução eficiente dos empreendimentos, a melhoria 
dos espaços públicos municipais e o atendimento ao interesse público. 
 

VIII- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
(ESSE TEXTO QUER DIZER SE A LICITAÇÃO SERÁ POR ITEM OU POR LOTE) 

 

Nos termos do art. 40, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, foi avaliada a viabilidade do par-

celamento do objeto, considerando os aspectos técnicos, econômicos e operacionais da 

contratação. 

Após análise dos empreendimentos previstos, verificou-se que as obras possuem autono-

mia funcional, localização distinta, projetos individualizados, orçamentos próprios e execu-

ção independente, inexistindo interdependência técnica que justifique sua contratação em 

lote único. 

Dessa forma, a divisão do objeto em lotes mostra-se técnica e economicamente viável, per-

mitindo que cada empreendimento seja licitado, adjudicado e contratado de forma indepen-

dente, sem prejuízo à execução dos demais. 

A adoção do julgamento por lote contribui para a ampliação da competitividade do certame, 

possibilitando a participação de maior número de empresas especializadas, favorecendo a 

obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública e promovendo a ade-

quada aplicação dos recursos públicos. 

A divisão do objeto também reduz riscos contratuais, uma vez que eventual atraso ou ina-

dimplemento relacionado a determinado lote não comprometerá, necessariamente, a execu-

ção dos demais empreendimentos. 

Assim, a contratação será realizada mediante divisão do objeto nos seguintes lotes indepen-

dentes: 



 

 
 

• Lote 01: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do 

Verde; 

• Lote 02: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel; 

• Lote 03: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares; 

• Lote 04: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Pela-

dão; 

• Lote 05: Construção de Pista de Caminhada no entorno do Campo de Futebol de Ba-

bilônia. 

Cada lote poderá ser adjudicado a licitante distinta ou à mesma licitante, conforme o resul-

tado do certame. 

Na hipótese de uma mesma empresa sagrar-se vencedora de mais de um lote, deverá man-

ter estrutura operacional compatível com os contratos assumidos, disponibilizando equipes, 

profissionais, equipamentos e recursos suficientes para a execução simultânea das obras 

adjudicadas, de forma a assegurar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos pela Ad-

ministração Municipal e das condições previstas nos instrumentos de repasse dos recursos. 

A licitação será realizada pelo critério de julgamento de Menor Preço por Lote, sendo cada 

lote executado sob o regime de Empreitada por Preço Global, considerando as caracterís-

ticas dos empreendimentos e a necessidade de obtenção da proposta mais vantajosa para 

a Administração. 

Diante do exposto, conclui-se que a divisão do objeto em lotes representa a solução mais 

adequada ao interesse público, observando os princípios da competitividade, economici-

dade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

IX- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 
Com a realização da contratação, a Administração Municipal pretende promover melhorias na 
infraestrutura urbana, esportiva e de lazer do Município, proporcionando espaços públicos 
mais adequados, seguros e acessíveis para utilização pela população. 
 
Os resultados pretendidos com a execução dos empreendimentos incluem: 
 
Ampliação e melhoria dos espaços destinados à prática esportiva, recreativa e de lazer; 
Incentivo à prática de atividades físicas e à convivência comunitária; 
Melhoria das condições de uso dos equipamentos públicos municipais; 
Aumento da segurança e da acessibilidade nos locais contemplados pelas intervenções; 
Melhor aproveitamento dos espaços públicos pela população; 
Valorização da infraestrutura urbana municipal; 
Aplicação eficiente dos recursos provenientes das transferências estaduais e das 
contrapartidas municipais; 
Cumprimento dos objetivos previstos nos instrumentos de repasse que financiam os 
empreendimentos. 
 



 

 
 

Espera-se ainda que a contratação por LOTE contribua para a ampliação da competitividade 
do certame, possibilitando maior participação de empresas especializadas e favorecendo a 
obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. 
 
Os resultados pretendidos encontram-se alinhados ao interesse público e às políticas 
municipais voltadas ao desenvolvimento urbano, ao esporte, ao lazer, à mobilidade e à 
melhoria da qualidade de vida da população, buscando assegurar que os recursos investidos 
resultem em benefícios efetivos e duradouros para o Município de Delfinópolis/MG. 
 

X- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO 

 
Para a adequada execução dos contratos decorrentes da presente contratação, a 
Administração Municipal deverá adotar as providências necessárias ao acompanhamento, 
fiscalização e gerenciamento das obras, observando as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
 
Deverão ser mantidos nos autos os projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias, cronogramas físico-financeiros, documentos de aprovação, instrumentos de 
repasse e demais documentos técnicos necessários à execução dos empreendimentos. 
 
A Administração designará servidor(es) ou equipe técnica responsável pela fiscalização e 
acompanhamento da execução contratual, competindo aos fiscais verificar o cumprimento 
das especificações técnicas, dos cronogramas estabelecidos e das demais obrigações 
contratuais. 
 
Também deverão ser emitidas as respectivas ordens de serviço, observada a disponibilidade 
dos recursos financeiros vinculados a cada empreendimento e as condições estabelecidas 
nos instrumentos de transferência dos recursos estaduais. 
 
Nos casos em que uma mesma licitante for vencedora de mais de um LOTE, a Administração 
verificará, antes do início da execução dos serviços, a compatibilidade da estrutura 
operacional apresentada pela contratada com as obrigações assumidas, especialmente 
quanto à disponibilidade de equipes, equipamentos e responsáveis técnicos suficientes para 
a execução simultânea dos contratos celebrados. 
 
As providências necessárias à gestão e fiscalização contratual serão executadas com o 
objetivo de assegurar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços e a correta 
aplicação dos recursos públicos destinados aos empreendimentos. 
 

XI- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

 
Após análise da demanda e dos empreendimentos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, 
verifica-se que não existem contratações correlatas ou interdependentes cuja execução seja 
condição indispensável para a viabilização das obras objeto da presente contratação. 
 
Os empreendimentos possuem autonomia funcional, podendo ser executados e utilizados 
independentemente entre si, sem que a conclusão de um dependa da execução de outro. 
 



 

 
 

As intervenções serão executadas com recursos provenientes de transferências especiais 
estaduais e respectivas contrapartidas municipais, possuindo projetos, orçamentos e 
cronogramas próprios, razão pela qual a eventual contratação de um ou mais itens não 
interfere na viabilidade técnica dos demais. 
 
Eventuais serviços de fiscalização, acompanhamento técnico e gestão contratual constituem 
atividades administrativas próprias da Administração Municipal e não configuram 
contratações correlatas ou interdependentes para fins deste estudo. 
 
Dessa forma, conclui-se que a presente contratação não depende da realização prévia ou 
concomitante de outras contratações para que seus objetivos sejam alcançados, sendo os 
empreendimentos plenamente executáveis de forma independente, observadas as condições 
estabelecidas nos documentos técnicos e instrumentos de repasse dos recursos. 
 

XII- IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
A execução das obras e serviços de engenharia previstos poderá gerar impactos ambientais 
temporários e localizados, inerentes às atividades de construção civil, especialmente durante 
a fase de execução dos serviços. 
Entre os principais impactos potenciais, destacam-se: 
Geração de resíduos da construção civil; 
Emissão de poeira e material particulado decorrentes das atividades de escavação, transporte 
e movimentação de materiais; 
Produção de ruídos provenientes da utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas; 
Possível consumo de recursos naturais necessários à execução dos serviços; 
Interferências temporárias na circulação de pessoas e veículos nas áreas de execução das 
obras. 
Para minimizar os impactos identificados, a(s) contratada(s) deverá(ão) adotar, no mínimo, as 
seguintes medidas: 
Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, observada a legislação vigente; 
Manutenção e organização dos canteiros de obras, evitando o descarte irregular de materiais; 
Adoção de medidas para controle da emissão de poeira, quando necessário; 
Utilização adequada e segura de máquinas, equipamentos e veículos empregados na 
execução dos serviços; 
Cumprimento das normas ambientais aplicáveis e das orientações eventualmente emitidas 
pelos órgãos competentes; 
Preservação das áreas adjacentes aos locais de intervenção, evitando danos desnecessários 
ao meio ambiente e ao patrimônio público ou privado. 
Caso sejam identificadas exigências ambientais específicas para qualquer dos 
empreendimentos, a execução dos serviços deverá observar integralmente as 
condicionantes, autorizações, licenças ou demais exigências estabelecidas pelos órgãos 
competentes. 
Considerando a natureza e o porte das intervenções previstas, conclui-se que os impactos 
ambientais são de baixa magnitude, temporários e passíveis de controle mediante a adoção 
das medidas mitigadoras descritas, não havendo impedimentos ambientais que inviabilizem 
a realização dos empreendimentos propostos. 
 

XIII- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 



 

 
 

 
Com base nas análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a 
contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e compatível com o interesse 
público, atendendo às demandas de melhoria da infraestrutura esportiva, urbana e de lazer 
do Município de Delfinópolis/MG. 
 
Os estudos desenvolvidos demonstraram a viabilidade técnica e econômica da contratação, 
bem como a existência de recursos financeiros para execução dos empreendimentos, 
observadas as condições estabelecidas nos respectivos instrumentos de repasse e nas 
contrapartidas municipais previstas. 
 
Verificou-se ainda que a solução adotada atende aos princípios da eficiência, economicidade, 
competitividade, planejamento e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
Considerando que os empreendimentos possuem autonomia funcional, projetos 
individualizados, orçamentos próprios e execução independente, conclui-se pela viabilidade 
da realização da licitação com julgamento por LOTE, permitindo a adjudicação e contratação 
separada de cada obra. 
 
O modelo adotado possibilita maior competitividade entre os licitantes, amplia a participação 
de empresas especializadas e reduz riscos relacionados à execução contratual, sem 
comprometer a eficiência da gestão e fiscalização dos contratos. 
 
Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar conclui favoravelmente pela realização do 
procedimento licitatório para contratação de empresa(s) especializada(s) para execução das 
obras e serviços de engenharia descritos neste documento, observadas as condições, 
especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias, cronogramas e demais 
documentos que integram o processo administrativo. 
 
Por fim, entende-se que a solução proposta é adequada para atender às necessidades da 
Administração Municipal, encontrando-se o presente estudo apto ao prosseguimento das 
etapas subsequentes da contratação 
 

XIV- DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente contratação a seleção de empresa(s) especializada(s) para 

execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução dos em-

preendimentos abaixo relacionados: 

LOTE 1: Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Loteamento Morada do Verde; 

LOTE  2: Reforma da Quadra Poliesportiva da Praça Amador Miguel, no Bairro São Sebas-

tião; 

LOTE 3: Construção de Estacionamento Público na Praça Dr. Lafaiete Soares; 



 

 
 

LOTE4: Construção de Arquibancadas e Alambrados no Campo de Futebol Peladão; 

LOTE 5: Construção de Pista de Caminhada no entorno do Campo de Futebol de Babilônia. 

A contratação será realizada com julgamento por LOTE, permitindo a adjudicação e con-

tratação individualizada de cada empreendimento, observadas as condições estabelecidas 

no edital e seus anexos. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com os respectivos projetos básicos 

e executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financei-

ros, especificações técnicas e demais documentos integrantes do processo. 

As obras destinam-se ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Esportes do Município de Delfinó-

polis/MG, visando à melhoria da infraestrutura urbana, esportiva e de lazer disponibilizada à 

população. 

Caso uma mesma licitante seja vencedora de mais de um LOTE, deverá manter estrutura 

operacional compatível com os contratos assumidos, disponibilizando equipes, equipamen-

tos e recursos suficientes para garantir a execução simultânea das obras adjudicadas, ob-

servando os respectivos cronogramas de execução e os prazos estabelecidos pela Adminis-

tração Municipal. 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Aprovamos este Estudo Técnico Preliminar e atestamos sua conformidade às 

disposições legais. 

 Delfinópolis, 22 de outubro de 2026 

 

___________________________________ 
Amanda Castro Pinto Tales 

Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

___________________________ 
Marcelino Cândido Pinheiro 
Secretário Municipal de Esportes 
 
__________________________________ 
Rogério Medeiros de Castro 
Gestor Mun. de Obras  
 

__________________________________________ 
Pedro Paulo Pinto 
Prefeito Municipal 
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