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PARECER TECNICO DO SETOR DE ENGENHARIA
Andlise conclusiva de exequibilidade de proposta — Concorréncia Eletrénica n® 0005/2026

1. Identificacao do Processo

Concorréncia Eletronica n°: 0005/2026
Processo Administrativo n°: 0064/2026
Orgio Licitante: Municipio de Natércia/MG

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execucio da obra de ampliacdo da Creche
Municipal Carine Siqueira Carvalho Moreira.

PARECER TECNICO

Eu, Dariam Jonnis José da Silva, Engenheiro Civil, no exercicio de minhas atribui¢des
t¢éenicas, procedi a analise da documentagio técnica referente ao Processo Administrativo n® 0064/2026,
Concorréncia Piblica n® 0005/2026, cujo objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugdo
da obra de ampliagdo da Creche Municipal Carine Siqueira Carvalho Moreira.

A andlise compreendeu a verificagdo da composicio do BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas), da planilha or¢amentiria ¢ do cronograma fisico-financeiro apresentados como parte
integrante do processo licitatorio.

Apos a avaliagdo dos documentos, verificou-se que a composicio do BDI contempla os
principais componentes necessarios a formagio do prego da obra, observando a incidéncia das despesas
indiretas, administragdo central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras, tributos e margem de
lucro, em conformidade com as praticas adotadas para obras publicas.

Da mesma forma, a planilha orgamentaria apresenta compatibilidade entre os quantitativos, os
servigos previstos e 0s custos unitdrios, permitindo adequada compreensao dos valores estimados para a
execugao do empreendimento.

Quanto ao cronograma fisico-financeiro, verificou-se que sua estrutura estd compativel com as
ctapas cxccutivas da obra, apresentando distribuigdo dos servicos e desembolsos financeiros de forma
cocrente com a natureza ¢ a sequéncia construtiva prevista.

Dessa forma, conclui-se que a composi¢io do BDI, a planilha or¢amentiria e o cronograma
fisico-financeiro encontram-se tecnicamente compativeis entre si e aptos a subsidiar o processo
licitatorio, ndo sendo constatadas, durante a andlise realizada, inconsisténcias {éenicas que
comprometam a formagdo do or¢amento ou o planejamento da execucio da obra.

E o parecer.

Natércia/MG, 15 de julho de 2026.

Engenheiro Civil
CREA n° 174.603/D

SETOR DE ENGENHARIA
Municipio de Natércia/MG
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