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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0003/2026 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 

  

Interessados:  Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Transporte 

Modalidade da licitação:  Concorrência Pública  

Forma:  Eletrônica 

Tipo  Menor Preço  

Julgamento:  Empreitada por Preço Global  

Objeto:  

 

Contratação de Empresa Especializada Para Execução de 

Obra de Cobertura e Fechamento Com Alambrado da 

Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia 

(MG). 

Responsável pela solicitação e contratação:  Gabriel Tiago de Vilas Boas 

Agente de Contratação:  Erica Janaina da Silva 

Data da entrega/envio de proposta e 

documentos:  
Das 08h00min de 17/03/2026 até 31/03/2026 às 09h00min 

Data da abertura e julgamento:  31/03/2026 

Horário:  09h01min (Horário de Brasília)  

Local:  www.portaldecompraspublicas.com.br  

Sistema Eletrônico Utilizado: Portal de Compras Publicas 

Local onde está disponível o edital e anexos 

para consulta:  

www.natercia.mg.gov.br 

www.portaldecompraspublicas.com.br  

PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas 

Comunicação entre o órgão licitante e o público 

em geral:  

Qualquer pedido de esclarecimentos, informações, 
impugnações ao instrumento convocatório, recursos e 
contrarrazões poderá ser formulada por escrito, protocolada e 
dirigida ao Agente de contratação na Praça Justino Lisboa 
Carneiro, nº 100, Centro, Natércia, Estado de Minas Gerais – 
Departamento de Licitação e Contratos, sede da Prefeitura ou 
por via eletrônica para o e-mail licitacaonatercia@gmail.com 

Legislação aplicada:  Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abri de 2.021 e demais 

dispositivos legais aplicáveis a presente licitação.  

Repasse: Recurso Estadual  

  

 

 

http://www.saojoaodamata.mg.gov.br/
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1 - DO OBJETO  

  

1.1. Detalhamento do Objeto:  

 

LOTE  Descrição  Valor Referencial 

  

  

  

1.  

Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de 

Cobertura e Fechamento Com Alambrado da Quadra no Bairro São 

Bernardo no Município de Natércia (MG). Conforme condições, quantidades 

e estimativas estabelecidas no Projeto Básico e demais anexos. 

  

  

  

R$ 468.813,91 

  

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1. Os Trabalhos serão conduzidos pelos servidores do Município de Natércia (MG): Érica Janaina da Silva, Agente 

de Contratação e membros da Equipe de Apoio do Agente de Contratação, designados pela Portaria nº 02 de 05 de 

janeiro de 2026.  

 

2.2. A utilização da forma eletrônica na presente licitação se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2º da Lei 

14.133/2021:  

 

 Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:  

(...)  

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma 

presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo;  

 

2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados em até 3 (três) dias úteis anteriores a data de abertura 

do certame através de e-mail para o endereço eletrônico: licitacaonatercia@gmail.com indicando no preâmbulo da 

mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF 

para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio de resposta. 

2.3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal 

n.º 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o 

pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, em campo específico no sítio 

eletrônico pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao 

último www.portaldecompraspublicas.com.br dia útil anterior à data da abertura do certame ou através de e-mail para 

o endereço eletrônico: licitacaonatercia@gmail.com em horário comercial das 08:00hs ás 17:00 hs,  indicando no 

preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa 

jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, telefone e e-mail) para envio 

de resposta devidamente assinado sob pena de inépcia.  

2.3.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato 

convocatório da concorrência no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164 da Lei nº 14.133, 

de 1 de abril de 2021. 

2.3.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do 
ato convocatório da concorrência, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original e designação de nova data para a realização do certame. 
 2.3.4. O Agente de Contratação publicará em campo específico na página eletrônica 

www.portaldecompraspublicas.com.br as respostas aos questionamentos, avisos e comunicações pertinentes ao 

certame, cabendo ao interessado manter o acompanhamento diário quanto as atualizações das informações. 

  

mailto:licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br
mailto:licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.4. A empresa vencedora, se compromete a prestar e entregar a obra ao departamento interessado mencionado 

acima dentro do melhor padrão de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificações 

técnicas contidas no Projeto Básico.  

 

2.5. A execução da obra e serviços serão realizados conforme condições e especificações estabelecidas no edital e 

seus anexos.  

 

2.6. As obras a serem executadas deverão atender às Normas Técnicas, Especificações e métodos de Ensaio da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas 

pelo contratante que garantam, no mínimo, qualidade análoga à exigida pelas normas da ABNT e demais regramentos 

inerentes ao tema.  

 

2.7. Tipo de Licitação e Critério de Julgamento: Menor Preço – Empreitada Por Preço Global e o Regime de 

Execução Será indireta.  

  

2.8. Do Envio da Proposta: As propostas com suas documentações complementares serão recebidas 

exclusivamente por meio do sistema, com a descrição do objeto ofertado e o preço, até momento antes da data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação.  

  

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitação: Serão exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos 

termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.  

  

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverão se cadastrar/credenciar-se na plataforma do 

Sistema Eletrônico no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.  

 

2.11. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na 

internet, a página: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.11.1. Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também 

poderão ser lidos e/ou obtidos através do site do Município de Natércia (MG), www.natercia.mg.gov.br. 

2.11.2. O credenciamento é a condição para formulação de lances e praticar todos os atos nesta Concorrência, que 

se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 

eletrônico  

  

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, § 2º, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021.  

  

2.13. Será concedida vistas de toda a documentação apresentada, de maneira individual, para cada um dos licitantes.  

 

2.14. Do Credenciamento no Sistema:  O credenciamento é a condição para formulação de lances e praticar todos 

os atos neste procedimento, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.  

2.14.1. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.licitacaoeletronica.neropolis.go.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.licitanatercia.com.br/
http://www.licitanatercia.com.br/
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2.14.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;  

 2.14.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta 

concorrência.   

2.14.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 

responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros.  

2.14.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 

imediato bloqueio de acesso.  

2.14.6. É de responsabilidade do licitante, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto 

aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, para possíveis diligências feitas pelo Agente de 

Contratação.  

 2.14.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação.  

  

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e que preencherem as condições e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável.  

 

3.2. Poderão participar desta Licitação as empresas (pessoas jurídicas) legalmente constituídas e estabelecidas 
anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o certame, e 
que atenderem às exigências deste edital e seus Anexos. 
 
3.3. Admite-se a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio de empresas, observadas as 
disposições deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante às regras do art.15 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021). 
 
3.4. Não poderão participar do presente certame: 
3.4.1.  A empresa concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 
recuperação judicial; 
3.4.2. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
3.4.3. Pessoa física ou jurídica que incidirem nas hipóteses previstas no § 1º e § 2º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021; 
3.4.4. A empresa estrangeira que não funcione no País; 
3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso participe do 
processo licitatório, estará(ão) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem 
prejuízo da cobrança de perdas e danos; 
3.4.6. A empresa que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração 
Pública; 
3.4.7. A empresa que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 
vínculo empregatício com o município de NATÉRCIA (MG). 
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4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentações 

complementares, com a descrição do objeto ofertado e o preço, até o horário limite estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 

4.2. Não se admitirão propostas que apresentem preços unitários e/ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  

  

4.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

  

4.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.  

  

4.5. Antes da abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

  

4.6. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, sob pena de 

desclassificação da proposta, SEM PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO, enviar em anexo no 

sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores unitários e 

valores totais.  

 
4.7. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter todas as informações contidas no 
modelo de proposta em anexo, com exceção da identificação da proponente;  
  

4.8. Preços unitários e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Projeto 
e Planilha Orçamentária.  
  

4.9. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, 

taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.  

  

4.10. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.  

  

4.11. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, devendo conter:  

 

4.11.1. Descrição de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Orçamentária; 

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Orçamentária; 

4.11.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha; 

4.11.3. Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

4.11.4. Demonstrativo da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

4.11.5. Declaração, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira 

independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 

outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013; 
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4.11.6. Os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao 

objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de 

apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de 

imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou 

contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a 

atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e 

alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e 

amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou 

outros exigíveis por norma técnica, entre outros.  

4.11.7. Declaração Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO III.  

4.11.8. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo 

constante do ANEXO IV.  

  

4.12. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos.  

  

4.13. Na ausência de indicação expressa o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir 

do último dia previsto para o recebimento dos documentos.  
4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação 
poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas 
se farão por escrito, preferencialmente por meio eletrônico. 
4.13.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.  

  

4.14. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e nos seus 

anexos.  

  

4.15. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de 

atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo 

de trabalho.  

  

4.16. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

  

4.17. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.  

  

4.18. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

  

4.19. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, sob pena de 

desclassificação da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no 

termo de referência, além de valores unitários e valores totais.  
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4.20. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de 

tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em 

dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, 

inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.  

  

4.21. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição.  

  

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato.  

  

5 - JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital.   

5.2.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

5.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes;  

5.1.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

etapa de lances;  

5.1.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes; 

5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 

5.1.6. O lance deverá ser ofertado pelo Menor Preço empreitada por preço Global.  

5.1.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

5.1.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

5.1.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.1.10. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.1.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes. 

5.1.12. A etapa de lances da sessão pública será do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.I da Lei Federal 

14.133/2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.1.13. A etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração desta etapa.  

5.1.14. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários.  

5.1.15. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sessão pública será 

encerrada automaticamente.  

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo 

menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, auxiliado 

pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitação, para 

a definição das demais colocações.  

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenará e divulgará os lances. Os lances serão ordenados pelo sistema e 

divulgados na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor preço;  

5.1.18. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, 

as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato; 

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 06 (seis) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do 

agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se 

necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.  

  

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA serão analisados pela Comissão de Contratação, que 

verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá às correções correspondentes, 

caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.  

5.2.1. Em caso de discrepância entre valores, a Comissão de Contratação da Licitação tomará como corretos os 

valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços unitários e totais.  

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão de Contratação, desde que não haja majoração 

do preço proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas. 

  

5.3. Será desclassificada a proposta que:  

5.3.1. contiver vícios insanáveis;  
5.3.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 
5.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;  
5.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 

insanável.  
5.3.6. não estiver acompanhada da Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme ANEXO II. 
 
5.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

  

5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por 

meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro 
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lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor 

final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.  

 

5.5.1. Os preços devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram 

ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade 

de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de 

imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou 

contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre 

a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos 

e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e 

amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou 

outros exigíveis por norma técnica, entre outros. 

 

5.6. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de 
atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de 
trabalho. 
 

5.7. Diligências complementares: A Comissão de Contratação poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a 

composição dos preços unitários dos serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessários para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei 

Federal nº 14.133/2021.  

  

5.8. Julgamento: Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem não prevista 

neste instrumento convocatório, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou 

condições diferentes dos fixados neste Edital.  

  

5.9. Classificação: O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão de Contratação, que elaborará a lista 

de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços apresentados.  

  

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de 

desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.  

  

5.11. Licitação fracassada: Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Agente de Contratação dará 

o certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.  

  

5.12. Desistência de proposta: Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Contratação.  

  

5.13. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos apresentados na 

PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos, que serão 

imediatamente informados aos licitantes.   

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

6.1. O licitante convocado via plataforma para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar após a 

sua classificação, os documentos de habilitação para análise da agente de contratação .  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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6.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do 

inciso II, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos: 

  

6.2.1. Habilitação Jurídica  

 

6.2.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada – EIRELI;  

6.2.1.2. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não 

empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

6.2.1.3. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

6.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista  

 

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

6.2.2.2.  Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuições sociais/previdenciárias, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
6.2.2.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011; 
6.2.2.5. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

6.2.3. Qualificação Econômico-Financeira  

 

6.2.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69, 

inc.II da Lei Federal 14.133/2021;  

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou e extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do 

plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.   

6.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais e limitar-se-ão ao 

último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

6.2.3.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada de forma objetiva pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:  
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

___________________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

______________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

________________________________  
Passivo Circulante 
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6.2.4 Qualificação Técnica Operacional  

 

6.2.4.1. Registro/certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da região da sede da 

empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021; 

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentação de  Certidões de Acervo Técnico 
– CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 
da obra/execução do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica –RRT, relativo à execução dos serviços. 
6.2.4.3.1. É indispensável à comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico, que deverá ser 

diretor, sócio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato 

Particular Firmado Com a Empresa Proponente.  

6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância, dos itens abaixo:  

   

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS: 

 

ITEM - DESCRIÇÃO UNIDADE 100% 
 

50% 

ITEM 3.7 – ED-50859 - BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, 
INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, 
FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA.  

M3 5,38 
 

2,69 

ITEM 4.1 e ITEM 4.3 – ED-13852 - COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 
0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE O 
FECHAMENTO LATERAL 

M2 

767,36 

205,70 

973,06 

 

383,68 

102,85 

486,53 

ITEM 4.2 – ED-20572 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM 
ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, 
COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, 
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. 

M2 588,90 

 

 

294,45 

ITEM 5.1 – ED-9100 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, 
EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR 
DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE 
TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM 
(2"). 

M2 274,80 

 

 

137,4 

 

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaração de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A visita 
ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Município de Natércia (MG), local onde efetivamente será 
realizada a Obra. A Visita deverá ser feita exclusivamente pelo Responsável Técnico da Empresa mediante a 
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apresentação de documento comprobatório até o dia 27 de março de 2026, das 08:00 ás 17:00 horas. 
6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos 
trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados 
colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o 
que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração do Município nenhuma 
responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 
6.2.4.5.2. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas 
que entender suficientes para colher as informações necessárias   à elaboração da sua proposta. O interessado não 
poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer 
prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o 
local em que serão executados os serviços objeto da contratação. 
6.2.4.5.3. O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar 
declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo 
constante do ANEXO VI do Edital. 
  

6.2.6. Declarações e outras comprovações  

 

6.2.6.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VII, 

atestando que:  

6.2.6.1.1. Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;  

6.2.6.1.2. Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação deste edital;  

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho  

6.2.6.2. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil ou representante legal da empresa que ateste 

o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital em conformidade com o modelo constante 

do ANEXO VIII;  

6.2.6.3. Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, em conformidade com o modelo constante 

do ANEXO IX.  

6.2.6.4. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo constante do 

(ANEXO X). 

6.2.6.5. Declaração de Ausência de Vínculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI. 

6.2.6.6. Declaração de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XII. 

  

6.3. Forma de apresentação: Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 

cópia autenticada ou em cópia simples.  

6.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o Agente de Contratação aceitará 

como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da sessão pública para 

entrega dos envelopes e declarações complementares.  

 

6.4. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA HABILITAÇÃO 

deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.  

 

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja 

regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  
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7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratação terá a sua habilitação conferida, 

através da documentação cadastrada no sistema.  

 

7.2. Após o recebimento dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 

novos documentos, salvo em sede de diligência na: Complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.  

7.2.1. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e 

acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

  

7.3. Como condição prévia ao exame dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação verificará o eventual 

descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no item 3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE 

PARTICIPAÇÃO, constante deste Edital.  

  

7.4. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das 

exigências previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTAÇÃO, constantes deste Edital.  

7.4.1. A Agente de Contratação juntamente com a Comissão de Contratação lavrará ata com o resultado da sessão 

pública de licitação e publicará no sítio da Prefeitura de Natércia (MG) e no Diário Oficial adotado pelo município, o 

resultado das análises dos documentos apresentados e suas considerações.  

  

7.5. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação e atendendo 

às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.  

  

7.6. A decisão será apresentada pela Agente de Contratação e lavrada em ata.  

 

8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSÃO  

 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à 

anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.  

 

8.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido de 30 minutos, após a declaração da(s) empresa(s) 

vencedoras, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a 

autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  

 

8.2.1. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo 

de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou da 

ata de julgamento.  
8.2.2. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias 
úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.  
8.2.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razões 

de fato e de direito.  

8.2.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

8.2.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.  

8.2.6. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de Natércia (MG) 

(um) dia após o termino do período de razões, os quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de três dias úteis.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.2.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisão, a qual poderá reconsiderar 

sua decisão no prazo de três dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados. 

8.2.8. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitação dos licitantes terá efeito 

suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 

suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.  

8.2.9. O recurso de que trata o Art.165, inc I da Lei federal 14.133/2021, será dirigido à autoridade que tiver editado o 

ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 

encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

  

8.3. A sessão pública poderá ser reaberta:  

8.3.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam.  

8.3.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

  

8.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
8.4.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento 
licitatório. 
8.4.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema: 

Portal de Compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo responsabilidade do licitante manter 

seus dados cadastrais atualizados.  

  

9.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para: 

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;  

9.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;  

9.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 

ilegalidade insanável;  

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.  

  

10. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, 
inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, deverá a licitante VENCEDORA 
prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a prestação da garantia, 
a qual deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitações e cópia para o Setor de Controle Interno. 
 
10.2. A garantia será prestada na forma que a contratada optar dentro das hipóteses do § 1º do Art. 96 da Lei n. 
14.133/2021. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato Garantia 
de Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no 
Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigência equivalente ou posterior ao cronograma de conclusão da 
obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serão restituídos até 30 (trinta) dias após a entrega 

http://www.licitanatercia.com.br/
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DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1º, I, II e III, da Lei 
federal 14.133/2021. 
 
10.3. Para as contratações decorrentes deste certame será exigida a Garantia de Execução a Administração 
Municipal convocará a licitante vencedora do certame por publicação no site oficial do município ou e-mail, em até 05 
(cinco) dias úteis, após a homologação da Concorrência Pública e adjudicação a informar a modalidade de garantia 
de execução contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre 
as adiante relacionadas:  
10.3.1. Caução em dinheiro: No caso de dinheiro o depósito deverá se efetuar na conta bancária em nome do 
Município de Natércia (MG).  
10.3.2. Caução em Títulos da Dívida Pública – os títulos deverão ser escriturais mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
10.3.3. Seguro-Garantia – Caso opte pelo Seguro-garantia, deverá ser apresentada uma apólice com vigência igual 
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  
10.3.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 
convencionadas e a garantia deverá inserir na apólice cobertura referente às obrigações trabalhistas bem como as 
previdenciárias e fiscais.  
 
10.3.4. Fiança Bancária – A carta de Fiança prestada por banco ou instituição financeira deverá viger pelo prazo do 
CONTRATO.  
 
10.4. A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar a garantia contratual, a não comprovação da garantia inviabilizará 
a assinatura do contrato, possibilitando as sanções previstas neste edital.   
 
10.5. No caso de utilização da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integralizá-la 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada, esta deverá providenciar a correspondente 
reposição a contar da data em que for notificada formalmente.  
 
10.6. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e o cumprimento integral das 
obrigações da licitante vencedora e desde que não haja pendências com o Município de Natércia (MG), ou após a 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 
 

11. DA CONTRATAÇÃO  

 

11.1. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, 
cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.  
11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado pela Administração no ato de 
convocação e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Contratante.  
11.1.2. Alternativamente, a critério da Administração, o termo de contrato poderá ser encaminhado para assinatura 
da adjudicatária mediante correspondência eletrônica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de 
recebimento, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela 
Contratante, a contar da data de seu recebimento.  
 
11.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 
 
11.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas da Lei nº 14.133/21.   
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11.4. Manutenção das condições de habilitação. Deverão ser mantidas as condições de habilitação pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
11.4.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou 
se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 
a negociação, assinar o contrato. 
11.4.2. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins 
de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade 
expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, 
anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for 
possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e 
trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.  
 
11.5. Outras condições de celebração. Constituem, igualmente, condições para a celebração do contrato: 
11.5.1. A apresentação do documento de que trata o item 6.2.4, deste Edital com o visto do CREA/MG ou do CAU/MG, 
conforme o caso, quando a sede da adjudicatária estiver situada em região não compreendida na área de jurisdição 
da referida entidade;  
11.5.2. A apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART OU Registro de Responsabilidade Técnica – 
RRT, devidamente quitada pela execução das obras, após 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.  
 
11.6. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
bem como o descumprimento das condições previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a 
Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de 
classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.   
 

12. DA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

 

12.1. A execução e alteração contratual estarão estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO XIII 
deste Edital.   
 
12.2. O prazo máximo para execução, Conforme Cronograma físico-financeiro, contados da data da ordem de serviço.  
 
12.3. O prazo estipulado neste edital, poderá ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da Prefeitura 
do Município de Natércia (MG).  
 
12.4. Após a conclusão da obra, os locais deverão ficar completamente livres de obstáculos e entulhos, assegurando 
dessa forma a livre circulação de pedestres.  
 
12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Natércia (MG), será obrigada a manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação de que trata este edital.  
 
12.6. A empresa deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a 
seus funcionários e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorrências, ficando 
sempre responsável pelos danos que advierem de sua omissão.  
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12.7. A empresa será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes dos 
compromissos contratualmente assumidos.  
 
12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - Unilateralmente pela Administração:  
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 
objetivos;  
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;  
II - Por acordo entre as partes:  
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;  
d) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato.  
  
12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia 
ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o 
ressarcimento dos danos causados à Administração.  
 
12.10. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 12.8, às contratações de obras e serviços de 
engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, 
desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 
 
12.11. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 125 da Lei Federal nº 14.133, o contratado 
será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de 
reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).  
 
12.12. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não 
poderão transfigurar o objeto da contratação.  
 
12.13. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, 
esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.  
 
12.14. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e 
o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária.  
 
12.15. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
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regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.  
 
12.16. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  
 

12.17. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.  
 
12.18. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do 
contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.  
 
12.19. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas 
pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de 
seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.  
 

13. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

13.1. A dotação orçamentária para o exercício de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e 
indicada no processo pela área competente do Município de Natércia (MG), sob a rubrica: 
  

 Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

00591 020702. 08.122.0012.1023.0000. 44 4490 51 Obras e Instalações 

  

13.2. Para os exercícios seguintes a despesa correrá por conta das dotações orçamentárias consignadas nos 
orçamentos futuros. 
 
13.3. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico 
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
após medições periódicas e final, contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.  
13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de 
medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização. As faturas serão pagas após medições periódicas 
e final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro 
parte integrante do edital.  
 
13.4. A administração terá o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato.   
 
13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, e devem 
conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao presente processo de Concorrência.   
  
13.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras.  
13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o prazo para o pagamento 
passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo Contratante. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.   
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13.7. O pagamento será efetuado por meio de Transferência Bancária de Crédito, na qual a destinação deverá ser 
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário, de acordo com o cronograma físico 
financeiro, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, 
ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
13.8. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e atestadas 
pela fiscalização e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, tendo sua INCIDÊNCIA no 
PREÇO DE VENDA, dependendo do tipo de composição tributária da Contratada.   
13.8.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
  
13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês subsequente ao da 
medição.  Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas fiscais, causando atraso e 
impedindo a conclusão do “Processo de Pagamento”, dará direito ao Município de prorrogar o prazo de pagamento. 
 
13.10. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à Contratada, as importâncias correspondentes 
a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na ocorrência de condenação em 
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retenção será efetivada e mantida em 
favor do Município, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigação, por ocasião da competente quitação do 
débito. 
 
13.11. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de 
aplicação das sanções editalícias e contratuais. 
 
13.12. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato.   
  
13.3. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao 
fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.   
 

14. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA  

 

14.1. A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da Administração, através do Setor de Engenharia, pelo 
seu técnico especializado (engenheiro).  
14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados ou 
pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações 
pertinentes a essa atribuição.  
14.1.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
14.1.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, 
a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.  
14.1.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual. 
14.1.5. Na hipótese da contratação de terceiros para realizar a fiscalização, a empresa ou o profissional contratado 
assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo 
de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;  
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14.2. A Execução da Obra deverá ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1º de abril de 
2021. 
 
14.3. Da aceitação e recebimento da obra: 
14.3.1. As obras em desconformidade com as especificações técnicas não serão aceitas pela administração.  
14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. º 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando 
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;  
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais.  
14.3.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.  
14.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da 
obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato,  
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
14.3.5. o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
admitida a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da 
ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.  
 
14.4. As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação e adequação, sem ônus para o 
município mantidas as condições de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administração e reduzidos a termo, 
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias e contratuais.  
 
14.5. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das 
obrigações gerando as sanções previstas no edital. 
  
15. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

15.1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados nessa Cláusula, verificados o nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente 
às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste 
contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:  
15.1.1. Advertência; 
15.1.2. Multa;  
15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Natércia; 
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
15.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro;  
15.2.2. Primeira ocorrência;  
15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não configurem hipóteses de 
aplicação de sanções mais graves.  
 
15.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:  
15.3.1. Pela inexecução parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. 
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15.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo 
de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma 
físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 
(sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra.  
15.3.2. Pela inexecução total, de até 20% sobre o valor total do contrato. 
15.3.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços 
por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço.  
 
15.4. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 
e 2 a seguir.  
15.4.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização poderá aplicar apenas 
a sanção de advertência.  
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

2 R$250,00 

3 R$350,00 

4 R$500,00 

5 R$2.500,00 

6 R$5.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 
ocorrência.  

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia.  01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários, por empregado, por ocorrência.  

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; 
por dia e por tarefa designada.  

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.  03 

9 Utilizar as dependências do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.  04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência.  

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência.  

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência  06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 10 dias após a 
emissão da Ordem de Serviço, por dia de atraso.  

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por 
empregado e por dia.  

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  01 
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17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por 
ocorrência.  

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.  

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia.  

02 

21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico pelos serviços, 
nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia.  

04 

23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeição, seguros, encargos fiscais 
e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 
execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência.  

05 

 

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 
previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalização, serão 
aplicadas multas conforme tabela 3.  
15.5.1. A apuração dos atrasos será feita semanalmente. 
15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o 
pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente 
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  
15.5.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções variáveis e 
progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3:  
 

Tabela 3 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no período) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10% Brando e eventual 

2 0,30% Mediano e eventual 
Brando e intermitente 

3 0,50% Grave e eventual 
Brando e constante 

4 0,70% Mediano e intermitente 

5 0,90% Grave e intermitente 
Mediano e constante 

6 1,10% Grave e constante 

 
15.5.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:  
I – brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período;  
II – mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período;  
III – grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período. 
15.5.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:  
I – eventual: quando ocorrer apenas uma vez;  
II – intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes;  
III – constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 
15.5.4. A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação 
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total 
acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, 
nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.  
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15.5.5. No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Administração, a sanção de 
advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso dos 
serviços de até 5% (cinco por cento).  
15.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação 
satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 
aplicação da multa. 
15.5.6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos 
atrasos. 
15.5.7. Por atraso na conclusão dos serviços, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por 
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.  
15.5.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado dos serviços, poderá será configurada a inexecução 
parcial do objeto. 
15.5.8. O somatório das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima não poderá ultrapassar o percentual de 
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
15.6. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal 
de Natércia.  
 
15.6.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Natércia, de que trata 
o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até três anos, 
no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.  
 
15.7. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 
anos. 
15.7.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 
inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, será aplicada, dentre outros casos, quando:  
 
I – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 
II – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
III – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
IV – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
V – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
15.8. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução parcial e poderão 
ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 
 
15.9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem prejuízo da 
aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
 
15.10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Natércia e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 
ao CONTRATADO juntamente com a de multa.  
 
15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia de execução contratual. 
 
15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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15.13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  
 
15.14. Demais obrigações da Contratante e da Contratada estarão estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta 
Contratual) ANEXO XIII deste Edital.   
  

16. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL   

 

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá 
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 
situações:  
I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, 
de projetos ou de prazos;  
II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
sua execução ou por autoridade superior; 
III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir 
o contrato;  
IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado 
V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;  
VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto 
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;  
IX- não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.  
 
16.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
I – supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial 
do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;  
II – suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;  
III – repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;  
IV – atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  
V – não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço 
ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a 
desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.  
 
16.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 16.2. observarão as seguintes 
disposições:  
I – não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem 
como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual 
tenha contribuído; 
II – assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a 
normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da 
alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021. 
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16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.  
 
16.5. A extinção do contrato poderá ser: 
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua 
própria conduta;  
II – consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, 
desde que haja interesse da Administração;  
III – determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por 
decisão judicial.  
16.5.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.  
 
16.6. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  
I – devolução da garantia;  
II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;  
III – pagamento do custo da desmobilização.  
 
16.7. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:  
I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;  
II – ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na 
execução do contrato e necessários à sua continuidade;  
III – execução da garantia contratual para:  
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;  
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;  
IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das 
multas aplicadas.  
 
16.8. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 16.7. ficará a critério da Administração, que poderá 
dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  
 
16.9. Na hipótese do inciso II do caput do item 16.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
secretário(a) municipal competente. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO E DO VALOR ESTIMADO DA OBRA 

 
17.1. Para a execução dos serviços será expressamente vedada a subcontratação. 
 
17.2. Estima-se para a obra o valor total em R$ 468.813,91 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e 
Treze Reais e Noventa e Um Centavos). 
 
18. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL  
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18.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital.  

  

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, em campo específico do sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço eletrônico 

licitacaonatercia@gmail.comou no endereço Praça Justino Lisboa Carneiro, nº 100, Centro, Natércia, Estado de Minas 

Gerais – Departamento de Licitação e Contratos, sede da Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 

17h00min.  

 

18.3. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

  

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;  

  

18.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

  

18.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de 

Contratação, nos autos do processo de licitação.  

  

18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração.  

19. FRAUDE E CORRUPÇÃO - LEI FEDERAL Nº 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI Nº 

13.709/2018 

 

19.1 - Da Fraude e Corrupção: 

19.1.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do 

objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando 

sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.  

19.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

19.1.2.1. “Prática Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

19.1.2.2. “Prática Fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato; 

19.1.2.3. “Prática Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

não-competitivos; 

19.1.2.4. “Prática Coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

19.1.2.5. “Prática Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 

de alegações de prática prevista nesta cláusula; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

mailto:licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br
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direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

19.2. Da Lei Geral de Proteção de Dados 

19.2.1. É vedada aos licitantes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e 

confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

19.2.2. A deverá ter ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os 

procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados. 

19.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitações, qualquer incidente de acessos não autorizados 

aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

19.2.4. Deverá haver cooperação no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares 

previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 

requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo em geral; 

19.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de 

acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

  

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

20.1. Da sessão pública do Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  

  

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.  

  

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

(DF).  

 

20.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão do 
contrato, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
20.5. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, sendo a empresa licitante responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome na Concorrência. 
 
20.6. Na análise da documentação e no julgamento das propostas, o Agente de Contratação poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados, e havendo necessidade de 
esclarecimentos, poderá ainda suspender a sessão para sanar dúvidas, sempre que necessário. 
 
20.7. O Agente de Contratação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal 14.133/21. 
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20.8. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

  

20.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

  

20.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

  

20.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório.  

  

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

  

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

 

20.14. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a petição, preferencialmente, 
na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, localizada na Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 
n° 100, centro, Natércia (MG), admitindo-se a impugnação que for enviada em dia e horário úteis, no endereço: 
licitacaonatercia@gmail.com, indicando no preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome 
do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física e disponibilizar as informações (endereço 
completo, telefone e e-mail) para envio de resposta. 
 
20.15. A impugnação deverá ser protocolada em até três dias antes da data de abertura do certame. 
 
20.16. Decisão. As impugnações serão decididas pela Agente e/ou Comissão de Contratação em até três dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
20.17. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para realização da sessão pública, se for o 
caso. 
 
20.18. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e ficarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
20.19. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 
previstas neste Edital e em seus anexos. 
 

20.20. O Edital está disponibilizado na íntegra, nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas.com.br e  

www.natercia.mg.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na Praça Justino Lisboa Carneiro, 

nº 100, Centro, Natércia, Estado de Minas Gerais – Departamento de Licitação e Contratos, sede da Prefeitura, nos 

dias úteis, no horário das 08h00min às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.saojoaodamata.mg.gov.br/
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21. DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL  

  

21.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as peças em anexo: 

 

- Anexo I – Modelo de Proposta e Projeto Básico - Croqui de Localização; Memorial Descritivo; Projeto de Cobertura 
01; Projeto de Cobertura 02; Projeto de Cobertura 03; Relatório Fotográfico; ART MG20242855383; Planilha 
Orçamentária; Cronograma Físico Financeiro; Memória de Cálculo; Composição do BDI e demais documentos 
informativos; 
- Anexo II - Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção; 

- Anexo III – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

- Anexo IV – Declaração que a Proposta Econômica Compreende a Integralidade dos Custos; 

- Anexo V – Certificado de Realização de Visita Técnica;  

- Anexo VI – Declaração de Não Realização de Visita Técnica;  

- Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

- Anexo VIII – Declaração Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos Índices Contábeis Previstos Neste Edital; 

- Anexo IX – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

- Anexo X – Declaração Que Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos; 

- Anexo XI – Declaração de Ausência de Vínculo; 

- Anexo XII – Declaração de Idoneidade; 

- Anexo XIII – Minuta de Contrato; 

- Anexo XIV – Referências ao Projeto Básico; 

- Anexo XV – ART. MG 20242855383; 

- Anexo XVI - Composição do BDI; 

- Anexo XVII – Cronograma Físico Financeiro; 

- Anexo XVIII – Croqui de Localização;  

- Anexo XIX – Memória de Cálculo;  

- Anexo XX – Memorial Descritivo;  

- Anexo XXI – Planilha Orçamentária;  

- Anexo XXII – Projeto 01; 

- Anexo XXIII – Projeto 02; 

- Anexo XXIV – Projeto 03; 

- Anexo XXV- Relatório Fotográfico; 

- Anexo XXVI – Termo de Referência; 

- Anexo XXVII - Estudo Técnico Preliminar (ETP); 

- Anexo XXVIII – Matriz de Risco. 

 

21.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Natércia (MG).  

  

Natércia, 17 de março de 2026. 

 

 

Érica Janaina da Silva 
Agente de Contratação  
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ANEXO I - Modelo de Proposta – (5.2) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA - DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 
ART MG20242855383; Composição do BDI; Cronograma Físico Financeiro; Croqui de Localização; Memoria de 
Cálculo; Memorial Descritivo; Planilha Orçamentária; Projeto 01; Projeto 02; Projeto 03; Relatório Fotográfico; Termo 
de Referência; Estudo Técnico Preliminar; Matriz de Risco; Referências ao Projeto Básico; Termo de Referência; 
Estudo Técnico Preliminar; Matriz de Risco, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

 
TIPO: MENOR PREÇO “JULGAMENTO GLOBAL” 

 

Todos esses anexos estão disponíveis como anexo a este Instrumento Convocatório no site oficial do 

Município de Natércia (MG) www.natercia.mg.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODELO PROPOSTA  

 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de Cobertura e Fechamento Com 

Alambrado da Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia (MG). Conforme condições, 

quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Básico e demais anexos 

 
À Comissão de Contratação, 
 

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por 
intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital 
e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, 
PROPÕE executar o objeto   licitado   sob   sua   integral   responsabilidade   pelo   valor   total   de   R$____
  (valor por extenso), já computado o BDI, conforme planilha de 
preços e serviços anexa.  

 
Valor total da proposta: R$  ( reais) 
Validade da proposta: (dias). 
(Local e data). 

 
(Nome/assinatura do representante legal) 

 

  

 

 

• O credenciamento é a condição para formulação de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que 

se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 

eletrônico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.  

 

http://www.saojoaodamata.mg.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.brr/
http://www.licitacaoeletronica.neropolis.go.gov.br/
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ANEXO II – (Proposta) 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO 

LEGAL ANTICORRUPÇÃO (4.11.5 e 5.3.6) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica 
todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorrência 
acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
  

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de 
fato, no presente procedimento licitatório;  

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, 
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante 
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;  

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório 
antes da adjudicação do objeto;  

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la.  
 
  
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção 
e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei 
Federal nº 12.846/ 2013, tais como:  

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada;  

II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 
previstos em Lei;  

III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos:  

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público;  

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;  

VII - Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo;  

IX - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
Respectivos instrumentos contratuais; ou  
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X - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;  
XI - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
  
  
Local, data. 
 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO III – (Proposta) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

  
A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu 
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA para 
fins de participação na Concorrência acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

  
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO IV – (Proposta)  

DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62 

§ 1º da Lei 14.133/2021 (4.11.8) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
(Apresentar junto com a proposta)  

  

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu 
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob 
as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorrência acima epigrafada, que, suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes.  
 

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO V – (Habilitação)  

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3) 

    

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 
   

Atestamos que a empresa.................................................... inscrita no CNPJ sob o nº .................................................... 

através do seu representante legal, Sr (a).................................................... CPF/MF nº 

.................................................... nos termos da Concorrência acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serão 

executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos que serão 

executados, recebendo as informações técnicas pertinente e necessárias para a formulação de sua proposta o objeto 

correspondente.  

 

(Local e data).  

  

  

  

 

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Município de Natércia (MG) responsável por acompanhar a 

visita) 

 

 

 

 

(Nome completo, assinatura e qualificação do proposto da licitante) 
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ANEXO VI (Habilitação)  

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO VISITA TÉCNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3) 

  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 
  

Eu,______________________________, portador do RG nº        e  do  CPF Nº , na condição 

de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, DECLARO 

que o licitante não realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos 

riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido 

facultada.  

  

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no edital, não poderá pleitear em nenhuma 

hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar 

quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços.  

  
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO VII – (Habilitação) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 – 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 e 6.2.6.3) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF nº______________, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar 
da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos 
requisitos de habilitação, e que:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;  

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;  

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

  
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Praça Erasmo Cabral, nº 334 - Centro - Natércia (MG) - CEP: 37.567.000 
- Telefax: 035.3453.1212 
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ANEXO VIII – (Habilitação) 

DECLARAÇÃO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS 

NESTE EDITAL (6.2.6.2) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 
 

  
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF nº______________, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa______________(nome empresarial), interessada em participar da 
Concorrência Pública acima epigrafada, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) 
abaixo citados:  
 

a) Índices de Liquidez Geral (LG)  

b) Solvência Geral (SG)  

c) Liquidez Corrente (LC)  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal  

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 

 

 
 

Obs: assinada por profissional habilitado da área contábil ou representante legal da empresa 
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ANEXO IX – (Habilitação) 

 DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (6.2.6.3)    

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 

Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF nº______________, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa ____________________interessada em participar da Concorrência 
acima epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório. 
  

Local, data. 
 

__________________________________________ 
Nome do representante legal 

DI: 
CPF 

Razão Social da empresa 
CNPJ: 
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ANEXO X – (Habilitação)  

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)  

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
Nome completo:________________________________________, RG nº:________ CPF nº______________, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar 
da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

  
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO XI - (Habilitação)  

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO (6.2.6.5)   

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A empresa __________________________________ inscrita no CNPJ (M.F.) sob  o  nº_______, sediada  à 
Rua/Avenida ____nº________, Setor/Bairro________, na cidade de  Estado de             neste ato 
representado pelo seu sócio/procurador o Senhor   , nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na                     , 
portador da Carteira de Identidade n°           e CPF n°          , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação 
na concorrência acima epigrafada, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de 
parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou 
companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Natércia (MG), nos cargos de direção, chefia ou 
exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.  

  
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO XII - (Habilitação)  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (6.2.6.6) 

  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 
LEI 14.133/2021 

 
A Empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº........................................., com sede na 
......................................................, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) 
........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº ....................., órgão emissor e do 
CPF nº...................................., DECLARA para fins de participação na Concorrência acima epigrafada, não ter 
recebido do Município de Natércia (MG), ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de 
contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar 
ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.  

  
Local, data. 

 
__________________________________________ 

Nome do representante legal 
DI: 

CPF 
Razão Social da empresa 

CNPJ: 
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ANEXO XIII  

MINUTA DE CONTRATO  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0003/2026 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 0037/2026 

LEI 14.133/2021 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO 
DA QUADRA NO BAIRRO SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE NATÉRCIA (MG).  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:  
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NATÉRCIA/MG, com sede administrativa na Praça Prefeito Justino Lisboa 
Carneiro, nº 100, Centro, neste Município inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.935.412/0001-06 neste ato representado 
pelo Senhor Prefeito, Gabriel Tiago de Vilas Boas, doravante designado CONTRATANTE.  
 
CONTRATADO: xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-
xx, com sede na xxxxxxxxxxxx nº - xxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx - xx, representada pelo 
Senhor (a) xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:  
 
2.1. Contratação de Empresa Para Execução de OBRA DE COBERTURA E FECHAMENTO COM ALAMBRADO 
DA QUADRA NO BAIRRO SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE NATÉRCIA (MG). Conforme condições, 
quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Básico e demais anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
3.1. O regime de execução será através do MENOR PREÇO por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
  .  
3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal nº 14.133/2021.  
  
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:  
 
4.1. Pelos serviços prestados o Contratante pagará a Contratada o Valor Global de R$ ---------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:  
 
5.1. As despesas serão acordadas por meio de celebração de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da 
Classificação orçamentárias adequadas às leis orçamentárias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo 
Departamento de Contabilidade do Município, sob a rubrica:  
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 Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

00591 020702. 08.122.0012.1023.0000. 44 4490 51 Obras e Instalações 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:  
 
6.1. O presente Contrato vigorará de__  de ____ de  2026 até __ de __ de __, sendo que  o prazo de execução é 30 
(Trinta) dias, contados da data de recebimento da ordem de início de obra, após a assinatura do presente ajuste e de 
acordo com o cronograma de execução e proposta apresentados pela CONTRATADA.  
  
6.2. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos da Lei 
Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.  
  
6.3. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados por escopo, a 
redação afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à 
conclusão do objeto”.  
 
6.4. A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente será possível quando:  
a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento 
de Engenharia do Município de Natércia (MG).  
b) Houver ordem escrita da Secretária para a paralisação dos serviços.  
6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5º em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila.  
6.4.1.1. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da lei federal 14.133/2021 
por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local 
da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela 
inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.  
6.4.1.2. Os textos com as informações de que trata o § 6º do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverão ser 
elaborados pela Administração.  
 
6.4.2. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, caso 
em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da empresa contratada e autorização expressa da 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, FORMA DE 
EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO.  
 
7.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a execução da obra será de 30 (trinta) dias, após assinatura do 
contrato e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO I – parte integrante do edital.  
 
7.2. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA: As obras serão realizadas por execução indireta, conforme especificado 
nos anexos que são parte integrante do edital, do contrato e da emissão da Ordem de Serviço. 
  
7.3. DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA: A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da 
Administração, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsável devidamente designado 
através de documento expedido pelo contratante.  
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7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida 
a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.  
7.3.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.  
7.3.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a 
situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.  
7.3.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 
Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual.  
7.3.5. Na hipótese da contratação de terceiros, deverão ser observadas as seguintes regras:  
I - A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela 
precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer 
atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;  
II - A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informações 
recebidas do terceiro contratado.  
7.3.6. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a contratada deverá 
recorrer ao diário de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos 
decorrentes de acidentes, ou condições especiais e neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as 
partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 
  
 7.4. A Execução da Obra deverá ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1º de abril de 
2021.  
 
CLAUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA  
 
8.1. As obras em desconformidade com as especificações técnicas não serão aceitas pela administração.  
 
8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. º 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido:  
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;  
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado 
que comprove o atendimento das exigências contratuais.  
 
8.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.  
O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida 
a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem 
imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.  
 
8.4. As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação e adequação, sem ônus para a 
CONTRATANTE mantidas as condições de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administração e reduzidos a 
termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias e contratuais. 
 
8.5. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das 
obrigações gerando as sanções previstas neste contrato e no edital.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art7
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CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:  
 
9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:  
I - Unilateralmente pela Administração:  
a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 
objetivos;  
b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;  
II - Por acordo entre as partes:  
a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;  
b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;  
d) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito 
ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato.  

 
9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia 
ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o 
ressarcimento dos danos causados à Administração. 
  
9.3. Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do item 9.1 às contratações de obras e serviços de 
engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, 
desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 

 

9.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado 
será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de 
reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).  

 

9.5. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não 
poderão transfigurar o objeto da contratação.  

 

9.6. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, 
esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.  

 
9.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato 
e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i
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9.8. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido 
os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.  

 

9.9. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

 

9.10. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

 

9.11 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do 
contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.  
 
9.12. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela 
Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 
efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.  
  
CLAUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
10.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico 
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
após medições periódicas e final, contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.  
10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de 
medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização. As faturas serão pagas após medições periódicas e 
final, observados os quantitativos e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro 
parte integrante do edital.  
 
10.2. A administração terá o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato.   
 
10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, e devem 
conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao presente processo de Concorrência.    
 
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras.  
10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e o prazo para o pagamento 
passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo Contratante. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante.   
 
10.5. O pagamento será efetuado por meio de Transferência Bancária de Crédito, na qual a destinação deverá ser 
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário, de acordo com o cronograma físico 
financeiro, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, 
ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
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10.6. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e atestadas 
pela fiscalização e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, tendo sua INCIDÊNCIA no 
PREÇO DE VENDA, dependendo do tipo de composição tributária da Contratada.   
10.6.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
  
10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês subsequente ao da 
medição.  Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas fiscais, causando atraso e 
impedindo a conclusão do “Processo de Pagamento”, dará direito ao Município de prorrogar o prazo de pagamento. 
 
10.8. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à Contratada, as importâncias correspondentes 
a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na ocorrência de condenação em 
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retenção será efetivada e mantida em 
favor do Município, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigação, por ocasião da competente quitação do 
débito. 
 
10.9. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação comprobatória 
inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicação das 
sanções editalícias e contratuais. 
 
10.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato.   
  
10.11. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao 
fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.   
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
11.1. Responsabilizar-se-á pela escorreita execução da obra a serem executados e dos atos deles oriundos. 
 
11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAÇÕES E ENCARGOS 
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratação, bem como 
a concordância da possibilidade de eventual tributação na fonte de obrigações sociais   e tributárias cuja 
competência seja do Município.  

 

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros.  
 

11.4. A CONTRATADA deverá manter o preço apresentado até o final da execução do presente instrumento, salvo 
situações excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.  

 

11.5. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente quaisquer alterações provenientes de caso fortuito ou de 
força maior, que gere fato impeditivo da execução do contrato.  
 
11.6. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste 
procedimento sem previa autorização da contratante.  
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11.7. A contratada se compromete, nos casos de fiança bancária ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma 
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisão unilateral do contrato 
esteado em descumprimento parcial dele.  

 

11.8. É obrigação da CONTRATADA executar a obra, obedecendo às especificações, itens, subitens, elementos, 
projetos, desenhos, detalhes, instruções fornecidas pelo Município e condições gerais e específicas do edital e seus 
ANEXOS.  

 

11.9. Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as instalações de canteiro, as instalações provisórias 
de energia elétrica, de água, esgoto e de comunicação necessárias à execução da obra, bem como os testes dos 
equipamentos por ela instalados. (caso necessário).  

 

11.10. A CONTRATADA deverá instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder à desmontagem de todas 
as construções provisórias ao final das obras e entrega ao Município, bem como executar a limpeza e remoção de 
todo o material que esta julgar indesejável. 
  
11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execução da obra e que 
possam comprometer a sua qualidade, deverão ser comunicadas por escrito ao Município de Natércia (MG), sem 
prejuízo de sua responsabilidade.  

 
11.12. A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos 
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos 
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.  

 

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execução da obra deverá ser adequado e capacitado, 
em todos os níveis de trabalho.  

 

11.14. A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se compromete a segurá-lo contra riscos de 
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência 
ou correlatas, em vigor no país, sendo a única responsável pelas infrações que o seu pessoal cometer.  

 

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos, quando necessária à recuperação de 
atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, ainda, a substituí-lo por defeitos ou más condições de 
operações, não importando tais procedimentos em ônus para o Município de Natércia (MG).  

 

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da integridade dos materiais e equipamentos 
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Município, bem como indenizá-la no caso de extravio, 
avaria parcial, destruição total ou furto e outras situações que possam ocasionar prejuízos ao Município.  

 

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:  
a) Providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e nas demais placas 
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;  
b) Executar todas as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem como às obras 
em execução;  
c) Reconhecer a autoridade do Município de Natércia (MG) o direito de embargar e interditar as obras, caso a 
CONTRATADA descumpra as exigências contidas na Lei federal n° 6.514/77, ficando está sujeita às multas 
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provenientes de quaisquer autuações, sendo a CONTRATADA a única responsável civil e penalmente pelo 
descumprimento de tais normas.  
d) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuízos causados ao Município e às pessoas e 
bens de terceiros, ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de prepostos.  
11.19. Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste 
contrato, perante o Município e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, imperícia e imprudência 
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art. 618 do Código Civil.  
 
11.20. Caberá ainda à CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de um Diário de Obras, permanentemente 
disponível e atualizado, no local, para lançamento. Serão obrigatórios dentre outros os seguintes registros:  
a) Pela CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos serviços 
de terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas à fiscalização do Município de Natércia (MG), datas de conclusão 
das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas às interpelações da fiscalização, 
eventual escassez de material que dificulte a execução da obra;  
b) Pela fiscalização: juízo formado sobre o andamento da obra, tudo em função do cumprimento do projeto, 
especificações e prazos, observações sobre os lançamentos da CONTRATADA, solução às suas consultas, restrições 
que lhes pareçam cabíveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e 
equipes, etc. 

 
11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da 
Instrução Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.  
 
11.22. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de 
aplicação das sanções editalícias e contratuais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
 
12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentação 
de documento hábil de liquidação, bem como promover todos os atos inerentes a retenção na fonte das obrigações 
sociais e tributárias.  

 
12.2. Promover os atos iniciais necessários ao início da obra conforme obrigações estatuídas no Edital, bem como 
manter estas obrigações no decorrer da execução, salvo a prática de atos ilegítimos que não depender de sua 
responsabilidade direta.  

 

12.3. A CONTRATANTE deverá prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando 
solicitadas por escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:  
 
13.1. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato Garantia de 
Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no 
Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGÊNCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao 
cronograma de conclusão da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serão restituídos 
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até 30 (trinta) dias após a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser apresentadas nas formas 
dispostas no art. 96, § 1º, I, II e III, da Lei federal 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá 
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 
situações:  
I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos;  
II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  
III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de 
concluir o contrato;  
IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;  
V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; VI - atraso 
na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela 
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  
VII - Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas;  
VIII - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;  
IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.  

 
14.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
I - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação  
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;  
II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 
meses;  
III - Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;  
IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  
V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a 
desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
 
14.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 14.2 observarão as seguintes disposições:  
I - Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, 
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o 
qual tenha contribuído;   
II - Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 
até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma 
da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.  

 
14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.  
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14.5. A extinção do contrato poderá ser:  
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente 
de sua própria conduta;  
II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração;  
III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou 
por decisão judicial.  

 
14.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.  
 
14.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  
I - Devolução da garantia;  
II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; III - pagamento do custo da 
desmobilização.  
  
14.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei 14.133/2021, as seguintes consequências:  
I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;  
II - Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal  
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  
III         - Execução da garantia contratual para:  
a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;  
b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  
c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública;  
d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;  
IV -      - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública 
e das multas aplicadas.  
 
14.9 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficará a critério da Administração, que poderá 
dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES  
 
15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações:  
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
III - Dar causa à inexecução total do contrato;  
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
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VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 
a licitação ou a execução do contrato;  
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
 
15.2. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos 
indicados nessa Cláusula, verificados o nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente 
às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste 
contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 
15.2.1. Advertência; 
15.2.2. Multa; 
15.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Natércia (MG); 
15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
15.3. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 
15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro; 
15.3.2. Primeira ocorrência; 
15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não configurem hipóteses de 
aplicação de sanções mais graves. 

 
15.4. Será aplicada multa nas seguintes condições 
15.4.1. Pela inexecução parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. 
15.4.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução 
do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele 
apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do 
prazo fixado para a conclusão da obra. 
15.4.2. Pela inexecução total, de até 20% sobre o valor total do contrato. 
15.4.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por 
mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço. 
 

15.5. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 
a seguir. 
15.5.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização poderá aplicar apenas a 
sanção de advertência. 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

2 R$250,00 

3 R$350,00 

4 R$500,00 

5 R$2.500,00 

6 R$5.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 
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ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência.  

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia.  

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência.  

02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários, por empregado, por ocorrência.  

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.  

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência.  

03 

9 Utilizar as dependências do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; 
por ocorrência.  

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência.  

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência.  

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência  06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 
10 dias após a emissão da Ordem de Serviço, por dia de atraso.  

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia.  

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.  

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.  

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por 
dia.  

02 

21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável 
técnico pelos serviços, nas quantidades previstas neste termo de referência; por 
dia.  

04 
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23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e 
por ocorrência.  

05 

 
15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos 
no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalização, serão aplicadas multas conforme 
tabela 3. 
15.6.1. A apuração dos atrasos será feita semanalmente. 
15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o 
pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pelo 
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
15.6.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções variáveis e progressivas, a 
depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme tabela 3: 
 

Tabela 3 

 

 

15.6.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período; 

II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período; 

III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período. 
15.6.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes; 

III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 
15.6.4. A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre 
o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado 
efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de 
medição seguintes ao da constatação do atraso. 
15.6.5. No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Administração, a sanção de 
advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso dos serviços de 
até 5% (cinco por cento). 
15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação 
satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação 
da multa. 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no período) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% 
MEDIANO E EVENTUAL BRANDO E 
INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL BRANDO E 
CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% 
GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E 
CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 
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15.6.6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos. 
15.6.7. Por atraso na conclusão dos serviços, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por dia 
de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias. 
15.6.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado dos serviços, poderá será configurada a inexecução 
parcial do objeto. 
15.6.8. O somatório das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima não poderá ultrapassar o percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
15.7. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de 
Natércia (MG). 
15.7.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Natércia, de que trata o 
inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até três anos, no caso de 
inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos. 

 
15.8. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
15.8.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 
inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
ou a execução do contrato; 

II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
15.9. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução parcial e poderão ser 
aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 

 
15.10. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem prejuízo da 
aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
 

15.11. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Natércia 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO 
juntamente com a de multa. 

 
15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada 
da garantia de execução contratual. 
 

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 
15.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este 
será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 
complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 
 

15.17. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais 
cabíveis ou de processo administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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16.1. A CONTRATADA Responsabilizar-se-á pela escorreita execução da obra a serem executados e dos atos deles 
oriundos. 
 

16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratação, bem como a concordância da 

possibilidade de eventual tributação na fonte de obrigações sociais e tributárias cuja competência seja do Município. 

 
16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros. 

 
16.4. A CONTRATADA deverá manter o preço apresentado até o final da execução do presente instrumento, salvo situações 
excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas. 

 
16.5. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente quaisquer alterações provenientes de caso fortuito ou de força maior, 
que gere fato impeditivo da execução do contrato. 

 
16.6. A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste procedimento 
sem previa autorização da contratante. 

 
16.7. A contratada se compromete, nos casos de fiança bancária ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma 
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisão unilateral do contrato esteado em 
descumprimento parcial dele. 

 
16.8. É obrigação da CONTRATADA executar a obra, obedecendo às especificações, itens, subitens, elementos, projetos, 
desenhos, detalhes, instruções fornecidas pelo Município e condições gerais e específicas do edital e seus ANEXOS. 

 
16.9. Constituem obrigações da CONTRATADA providenciar as instalações de canteiro, as instalações provisórias de 
energia elétrica, de água, esgoto e de comunicação necessárias à execução da obra, bem como os testes dos equipamentos 
por ela instalados. 

 
16.10. Os barracões e as instalações provisórias de água, de esgotos, de energia elétrica e de comunicação etc., que 
compõem o canteiro de obras, são de propriedade do Município. 

 
16.11. A CONTRATADA deverá instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Município e proceder à 
desmontagem de todas as construções provisórias ao final das obras e entrega ao Município, bem como executar a limpeza e 
remoção de todo o material que esta julgar indesejável. 
 

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execução da obra e que possam 
comprometer a sua qualidade, deverão ser comunicadas por escrito ao Município de Natércia, sem prejuízo de sua 
responsabilidade. 

 
16.13. A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais sobre 
projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela usados 
durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

 
16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execução da obra deverá ser adequado e capacitado, em todos 
os níveis de trabalho. 

 
16.15. A CONTRATADA, como única empregadora do seu pessoal, se compromete a segurá-lo contra riscos de acidentes de 
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trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas  
 

16.16. e de previdência ou correlatas, em vigor no país, sendo a única responsável pelas infrações que o seu pessoal cometer. 

 
16.17. A CONTRATADA se obriga a reforçar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessária à 
recuperação de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequação, e, ainda, a substituí-lo por defeitos ou más condições 
de operações, não importando tais procedimentos em ônus para o Município de Natércia. 

 
16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservação e da integridade dos materiais e equipamentos instalados 
e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Município, bem como indenizá-la no caso de extravio, avaria parcial, destruição 
total ou furto e outras situações que possam ocasionar prejuízos ao Município. 

 
16.19. A CONTRATADA se obriga, também, a: 

a) Executar e manter em boas condições a sinalização diurna e noturna das vias públicas, com vistas a garantir boas 
condições de tráfego, se responsabilizando civil e criminalmente pela segurança do trânsito, durante o período de obras; 

b) Providenciar a instalação de placas exigidas por lei, alusivas ao responsável técnico, e nas demais placas porventura 
exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra; 

c) Executar todas as obras com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros, bem como às obras em 
execução; 

d) Reconhecer a autoridade do Município de Natércia o direito de embargar e interditar as obras, caso a CONTRATADA 
descumpra as exigências contidas na Lei federal n° 6.514/77, ficando está sujeita às multas provenientes de quaisquer 
autuações, sendo a CONTRATADA a única responsável civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas. 
 

16.20. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuízos 
causados ao Município e às pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por ação ou omissão do seu pessoal ou de 
prepostos. 

 
16.21. Cabe exclusivamente à CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste 
contrato, perante o Município e a terceiros, abrangendo erros, omissões, negligência, imperícia e imprudência cometidos por 
seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispõe o art. 618 do Código Civil. 

 
16.22. Caberá ainda à CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de um Diário de Obras, permanentemente disponível 
e atualizado, no local, para lançamento. Serão obrigatórios dentre outros os seguintes registros: 

a) Pela CONTRATADA: Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos serviços de 
terceiros não sujeitos à sua ingerência, consultas à fiscalização do Município de Rubiataba, datas de conclusão das etapas 
caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas às interpelações da fiscalização, eventual escassez de 
material que dificulte a execução da obra; 

b) Pela fiscalização: juízo formado sobre o andamento da obra, tudo em função do cumprimento do projeto, especificações 
e prazos, observações sobre os lançamentos da CONTRATADA, solução às suas consultas, restrições que lhes pareçam 
cabíveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc. 

 
16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrução 
Normativa RFB Nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 

 
16.24. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação comprobatória 
inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicação das sanções editalícias 
e contratuais. 

 
16.25. Das obrigações e responsabilidades da contratante: 
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16.25.1.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentação de 
documento hábil de liquidação, bem como promover todos os atos inerentes a retenção na fonte das obrigações sociais e 
tributárias. 

16.25.2.  Promover os atos iniciais necessários ao início da obra conforme obrigações estatuídas no Edital, bem como manter 
estas obrigações no decorrer da execução, salvo a prática de atos ilegítimos que não depender de sua responsabilidade direta. 

16.25.3.  O município deverá prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas por 
escrito, em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FRAUDE E CORUPÇÃO E DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  
 
17.1. Da Fraude e Corrupção: 

17.1. A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do 

objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando 

sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013. 

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

17.1.2.1. “Prática Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

17.1.2.2. “Prática Fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 

licitação ou de execução de contrato; 

17.1.2.3. “Prática Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 

não-competitivos; 

17.1.2.4. “Prática Coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

17.1.2.5. “Prática Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração 

de alegações de prática prevista nesta cláusula; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

17.2. Da Lei Geral de Proteção de Dados:  

17.2.1. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução 

contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena 

de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete 

a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais 

repassados pelo CONTRATANTE. 

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitações, em até 2 (dois) dias do conhecimento, qualquer 

incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências 

dispostas no art. 48 da LGPD. 

17.2.4. A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício 

dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no 
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atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle 

administrativo em geral; 

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de 

acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:  
 
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE publicar, em diário oficial, as informações que a Lei Federal 14.133/2021 exige 
que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO:  
 
19.1. O presente Instrumento de Contrato é originário dos autos do presente processo licitatório e vinculado ao mesmo.  
 
19.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor, e ainda normas e princípios gerais dos contratos.  
 
19.3. As partes dão ao presente instrumento o caráter de título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso 
III, do Código de Processo Civil Brasileiro.  
 
19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Natércia (MG), para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e 
cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico do Município e, depois de lido e achado conforme pelos 
partícipes, na presença das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, 
pela CONTRATADA e pelas testemunhas.  
 
  

 Natércia (MG), data.  
 

  

MUNICÍPIO DE NATÉRCIA 

CONTRATANTE 

Gabriel Tiago de Vilas Boas 

PREFEITO MUNIPAL 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ: 

CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Testemunhas:   
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ANEXO XIV  

REFERÊNCIAS AO PROJETO BÁSICO 

 

Processo Administrativo 0037/2026 

Concorrência Eletrônica 00003/2026 

Menor Preço por empreitada Global 

 

1. Objeto:  O presente Projeto Básico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento para a Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de Cobertura e 
Fechamento Com Alambrado da Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia (MG). Fazem parte 
deste projeto básico os seguintes anexos: 

 

- ART MG20242855383;  
- Composição do BDI; 
- Cronograma Físico Financeiro; 
- Croqui de Localização; 
- Memoria de Cálculo; 
- Memorial Descritivo;  
- Planilha Orçamentária; 
- Projeto 01; 
- Projeto 02; 
- Projeto 03; 
- Relatório Fotográfico; 
- Termo de Referência;  

- Estudo Técnico Preliminar;  

- Matriz de Risco. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. A presente justificativa técnica visa fundamentar a necessidade de contratação de empresa especializada para a execução 
de obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva localizada no Bairro São Bernardo, neste Município de 
Natércia (MG). 

2.2. Atualmente, a referida quadra encontra-se descoberta e desprovida de proteção adequada em seu entorno. Esta 
situação acarreta uma série de problemas que limitam o uso do espaço e comprometem a segurança e o bem-estar 
dos usuários. A ausência de cobertura expõe os praticantes a intempéries como sol intenso e chuvas, inviabilizando 
o uso contínuo e seguro da instalação. A falta de fechamento com alambrado, por sua vez, compromete a segurança 
dos usuários, permite a evasão de bolas e outros equipamentos, e facilita a depredação do patrimônio público, além 
de não delimitar adequadamente o espaço de prática esportiva. 
2.3. Justificativa Técnica: A execução da obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva do 
Bairro São Bernardo é imperativa e demanda expertise técnica específica, conforme detalhado a seguir: 
2.3.1. Cobertura: A instalação de uma cobertura é essencial para permitir a utilização da quadra em quaisquer 
condições climáticas, protegendo os usuários da radiação solar excessiva e das precipitações. A estrutura da 
cobertura, geralmente metálica, requer cálculos estruturais precisos, dimensionamento adequado de perfis, fundações 
robustas e técnicas de montagem que garantam a estabilidade, durabilidade e segurança da edificação, em 
conformidade com as normas técnicas vigentes, como as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
especialmente as relativas a cargas de vento e segurança estrutural. 
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2.3.2. Fechamento com Alambrado: O fechamento perimetral com alambrado é fundamental para a segurança dos 
usuários, contenção de equipamentos esportivos e proteção do patrimônio público, para garantir a resistência, 
durabilidade e funcionalidade do sistema, prevenindo acidentes e vandalismo. 
2.3.3. Conformidade com Normas: A contratação de empresa especializada assegura que a obra será executada em 
estrita conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT), códigos de obras municipais e demais 
regulamentações pertinentes, garantindo a segurança estrutural, a acessibilidade e a funcionalidade do espaço. 
2.3.4. Garantia de Qualidade e Durabilidade: A expertise de uma empresa especializada minimiza riscos de falhas 
construtivas, assegura a utilização de materiais adequados e técnicas de execução corretas, resultando em uma obra 
de alta qualidade, durabilidade e baixa necessidade de manutenção futura, otimizando o investimento público. 
2.4. Benefícios Para a Comunidade: A execução desta obra trará inúmeros benefícios diretos e indiretos para a 
comunidade do Bairro São Bernardo e adjacências: 
2.4.1. Ampliação do Uso: A cobertura permitirá o uso da quadra em dias de chuva e sob sol intenso, aumentando 
significativamente a disponibilidade do espaço para atividades esportivas e recreativas. 
2.4.2. Maior Segurança: O alambrado proporcionará um ambiente mais seguro para crianças, jovens e adultos, 
prevenindo a saída de bolas para a rua e protegendo os usuários de acessos indesejados. 
2.4.3. Preservação do Patrimônio Público: A cobertura e o alambrado contribuirão para a proteção da estrutura da 
quadra contra intempéries e atos de vandalismo, prolongando sua vida útil e reduzindo custos de manutenção. 
2.4.4. Incentivo à Prática Esportiva: A melhoria da infraestrutura incentivará a prática de esportes e atividades físicas, 
promovendo a saúde, o bem-estar e a integração social da comunidade. 
2.4.5. Valorização do Espaço Público: A modernização da quadra valorizará o espaço público, tornando-o mais atrativo 
e funcional para a população. 
2.5. Diante do exposto, e considerando os problemas atuais, se justifica plenamente sob critérios técnicos, sociais e 
legais, representando um investimento público de evidente benefício para a comunidade de Natércia (MG).  
 
3.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

3.1. Justifica-se a adoção da Empreitada por preço Global, tendo em vista a necessidade técnica e econômica que 

pode ensejar prejuízo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da súmula 247 do 

TCU. Nessa esteira, a adoção do menor preço global que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo e total é mais satisfatória do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na medida 

em que a gestão do empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viável de forma que a atuação dos agentes 

fiscalizadores resta concentrada e organizada. Também a atribuição de responsabilidade é única. 

 

Nessa concepção: 

 

É preciso ter cuidado para que, na hipótese de parcelamento do objeto, não haja dificuldade futura para atribuição de 

responsabilidade por eventuais defeitos de construção. Por exemplo, no caso específico de uma edificação, se surgem 

trincas nas paredes do último andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a 

superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundações que, por seu turno, alega que a 

causa do problema foi a execução inadequada da proteção térmica da cobertura.  

(RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA A CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS, 2014, 4° edição, Brasília p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) 

 

A divisibilidade do objeto não se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF: 
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“Não é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisório [...] se, por exemplo, 

as peças isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendável o não parcelamento, pois sob o 

aspecto técnico é a visão do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo 

único, orgânico e harmônico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisível. 

Em caso afirmativo, o próximo passo será ́ avaliar a conveniência técnica de que seja licitado inteiro ou dividido”. 

 

Então, o regime de Menor Preço por Empreitada Global representa maior nível de controle pela Administração na 

execução dos serviços, melhor interação entre as diferentes fases do serviço, maior facilidade no cumprimento do 

cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, menor risco de insurgências de não conformidades e maior 

garantia de qualidade da obra.  

 

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instruções explanadas, fica justificado o critério de julgamento das propostas.  

 

4. HORÁRIO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1. Os serviços serão executados no local que consta dos projetos em anexo, no Município de 

Natércia (MG). 
4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos serviços deverá ser tal 

que obedecerá ao cronograma físico financeiro de execução proposto no projeto.  

4.3 O Local da obra é tal que obedece às coordenadas geográficas aproximadas: 

 

 Coordenadas Geográficas do local da obra 

Conforme Disposto no Projeto em Anexo – Memorial Descritivo. 

 

5. DOS UNIFORMES E EPI’S DA EQUIPE DE TRABALHO:  

 

5.1 A equipe de trabalho da obra deverá trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no mínimo os 

seguintes Equipamentos de Proteção Individual: 

 

• Abafador de Ruído. 

• Avental de Raspa. 

• Capacete de Segurança. 

• Calçado de Segurança. 

• Cinto de Segurança. 

• Luvas de Raspa. 

• Máscara Filtradora. 

• Óculos de Proteção. 
 

6.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO:  

 

6.1.  Os serviços devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessários, nos 

termos dos anexos deste projeto básico, compreendendo a execução dos serviços que constam da planilha 

orçamentária de custos, e, por fim a limpeza.   

6.2 O regime de execução será o de empreitada por preço global. 
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6.3 A obra como todo deverá estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também 

com a Planilha orçamentária de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto básico. 

 

7.          PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

 

7.1. A obra deverá ser executada no período de 30 (trinta) dias, prorrogáveis de acordo com as necessidades e 

também em conformidade com a Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado. 

7.2 A obra será executada de acordo com o cronograma físico-financeiro, que integra este projeto básico. 

7.3 O contrato oriundo do presente processo terá vigência de até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado 

e tem previsão de execução de 30 dias. 

7.4 Justifica-se o prazo de vigência pelo fato da possibilidade de ocorrer fatos tempestivos oriundos de fenômenos da 

natureza e/ou administrativo-burocráticos, além de ser de interesse público a discussão de ocorrências com a empresa 

contratada, dentro do prazo de vigência do instrumento. Soma-se a isso que a vigência dos contratos é adstrita aos 

vencimentos dos créditos orçamentários.  

 

8.0        PENALIDADES E SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo XIII).  

 

9. QUANTIDADE DE SERVIÇOS:  

 

9.1. A quantidade de serviços contratada poderá ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em 

conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Município.  

 

10. PREÇO E ORÇAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PREÇO UNITÁRIO E VALOR 

GLOBAL: 

 

10.1. Os preços propostos devem remunerar todos os serviços, materiais e equipamentos necessários, todas as taxas 
pertinentes à contratação dos funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, aluguéis, equipamentos e materiais 
diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessária para a perfeita regularidade na execução do contrato. 
O valor estimado para a contratação é de R$ 468.813,91 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e 
Treze Reais e Noventa e Um Centavos). 
  
10.2 O orçamento detalhado estimado, é o que consta da planilha orçamentária deste projeto básico, elaborado pelo 

setor de engenharia, tendo por base a tabela SINAPI, SICRO ou SETOP e composições. 

 

11. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS 

 

11.1 As dotações orçamentárias específicas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitação serão 

as do orçamento de 2026 e correspondente no próximo exercício, conforme Lei Orçamentária Municipal, discriminadas 

como se segue: 

 
 Reduzido Dotação Descrição da Dotação 

00591 020702. 08.122.0012.1023.0000. 44 4490 51 Obras e Instalações 
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12. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

12.1 É o instrumento que representa as etapas da execução de um trabalho, dividindo em períodos e em tarefas ao 

todo a ser realizado deste projeto básico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as 

penalidades previstas deste projeto básico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes. 

 

13. SUPERVISÃO:  

 

13.1. Compete à Departamento de Obras proceder a Supervisão dos serviços. Tal Supervisão se fará por meio dos 

engenheiros fiscais da prefeitura, que terão poderes para emitir Ordens de Serviço, para acompanhar a elaboração 

dos trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos serviços, propor a 

aplicação de multas, analisar e decidir sobre as proposições da Contratada.  

 

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA:  

 

14.1. O Município emitirá após todos os trâmites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos 

do edital, inclusive da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução (ART/RTT), a ordem de início de obra 

para que a empresa vencedora inicie os serviços, no prazo máximo de 05 dias após emissão da referida ordem, 

conforme o fluxograma abaixo: 

 
 

15. MEDIÇÃO E PAGAMENTO:  

 

15.1. Os serviços serão medidos de acordo com a planilha de preços unitários proposta pela empresa vencedora em 

conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente 

realizadas. Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a 

documentação exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a prova de recolhimento do INSS (Certidão da 

União) e FGTS, além da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA. 

15.2 Dessa forma, os pagamentos serão realizados, por processo legal, documentado, por medição assinada pelos 

proponentes, sendo essas medições realizadas conforme o cronograma físico-financeiro deste projeto básico. 

15.3 O pagamento ocorrerá em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferências técnicas da 

obra e dos documentos apresentados. 

Homologação  do 
processo

Convocação para 
assinatura do 

Contrato, no prazo 
de 05 dias

Assinatura do 
Contrato

Protocolo da 
Garantia do 

Contrato, no valor 
de 5,00%

Protocolo da ART 
de Execução

Protocolo dos 
demais 

documentos fiscais 
exigidos no edital

Emissão da Ordem 
de Início de Obra

Início da obra no 
prazo de 05 dias 

úteis

Entrega da Obra, 
no prazo do 
cronograma
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15.4 Caso haja divergências entre o projeto e o executado que consta na medição, o engenheiro fiscal indicará quais 

os serviços/materiais que deverão ser aceitos e quais os que deverão ser substituídos ou reparados. A empresa 

contratada deverá tomar as providências necessárias para reparar ou substituir, conforme orientação do engenheiro, 

no prazo de 05 (Cinco) dias. Concluídas as correções, o engenheiro verificará se os serviços/materiais serão aceitos 

ou não, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado na Prefeitura 

Municipal. 

15.5 A seguir, fluxograma resumido de tais trâmites. 

 
16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

16.1. O Memorial Descritivo com os detalhamentos da obra é o Anexo XX do edital. 

 

17. EXECUÇÃO A LIMPEZA DO CANTEIRO:  

 

17.1. Limpeza da Obra: A contratada deverá ao longo do serviço manter os locais limpos e organizados, removendo 

todo o entulho periodicamente após a conclusão de todos os serviços anteriores toda a obra deverá ser limpa para 

sua entrega final. 

 

18. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:  

 

18.1. Após a formalização pela contratada de que os serviços estão concluídos, inclusive quando das medições para 

pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciará a vistoria in-loco em todos os serviços executados e materiais 

aplicados. Concluída a vistoria, este profissional, emitirá o relatório, informando quais os serviços/materiais que 

deverão ser aceitos e quais os que deverão ser substituídos ou reparados. A empresa contratada deverá tomar as 

providências necessárias para reparar ou substituir, conforme orientação do engenheiro. Concluídas as correções, o 

engenheiro verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não, a seu exclusivo critério, conforme o projeto 

elaborado. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, a mesma emitirá o "Termo de 

Recebimento Provisório - TRP”. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha 

corrigido as suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período pelo Usuário Administrativo, a 

Comissão de recebimento emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo – TRD”. 

 

19. FISCAL DO CONTRATO:  

 

19.1. O fiscal técnico do contrato será o Engenheiro Civil DARIAN JONNIS DA SILVA, Engenheiro Civil, CREA 

174603/MG, que agirá de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificações, prazo 

e todas as questões pactuadas no contrato firmado. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

20.1. Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas previstas no edital e 
anexos: 
20.1.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; 
20.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas características e condições de habilitação e qualificação 
técnica exigidas na licitação, devendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao CONTRATANTE, para 
qualquer alteração que possa afetar o cumprimento deste contrato; 
20.3.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execução ou quando do apontamento pelo 
engenheiro da medição protocolada pela contratada. 
20.1.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido 
causados por seus profissionais durante a execução dos serviços; 
20.1.5. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, de reunião 
de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE; 
20.1.6. Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos 
serviços contratados; 
20.1.7. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste contrato, de acordo com os requisitos 
estabelecidos no edital e anexos; 
20.1.8. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam 
comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do CONTRATANTE; 
20.1.9. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem 
técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 
20.1.10. Apresentar ART/RTT – Anotação de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias úteis a contar da 
assinatura do Contrato para emissão da Ordem de Serviços; 
20.1.11. Apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no 
cumprimento de obrigações trabalhistas dos funcionários que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias úteis a 
contar da assinatura do Contrato para emissão da Ordem de Serviços; 
a) cópia do livro de registro; 
b) cópia das carteiras de trabalho; 
c) cópia dos contratos de prestação de serviços; 
d) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 
e) declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente; 
f) certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 
20.1.12. Notificar o Município quando efetuar subcontratação; 
20.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
20.1.14. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  
20.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
20.1.16. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer ônus decorrentes de desconhecimento, incompreensão, 
dúvidas ou omissões relativas às condições e exigências estabelecidas no edital, no contrato e nos demais 
documentos que integram o processo licitatório, bem como por qualquer equívoco quanto aos detalhes técnicos, 
operacionais e legais relativos à execução do objeto contratado. 
20.1.17. Caberá, ainda, à contratada a responsabilidade pela integridade física e patrimonial da obra, devendo 
adotar todas as medidas necessárias à segurança do local, prevenção de acidentes, proteção contra furtos, 
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danos, incêndios, intempéries e quaisquer outros eventos que possam comprometer a execução do objeto 
contratado, respondendo civil e criminalmente por eventuais prejuízos decorrentes de sua omissão ou 
negligência. 
20.1.18. O CONTRATADO não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de 
qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos. 
 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administração se obriga a: 

21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatório, dentro do prazo previsto, em 

conformidade com a Nota Fiscal e Certificado de Medição, desde que atendidas as formalidades previstas; 

21.1.2 - Designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o seu recebimento, bem como para 

dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado; 

21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação 

ora ajustada. 

 

 

Natércia (MG), 17 de Março de2026. 

 

 

Érica Janaina da Silva 
Agente de Contratação  
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ANEXO XV – ART MG20242855383 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XVI - Composição do BDI 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XVII – Cronograma Físico Financeiro 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XVIII – Croqui de Localização 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XIX – Memória de Cálculo 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XX – Memorial Descritivo 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XXI – Planilha Orçamentária 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XXII – Projeto 01 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XXIII – Projeto 02 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XXIV – Projeto 03 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

ANEXO XXV – Relatório Fotográfico 

Arquivo digital disponível para download no link: 

https:www.natercia.mg.gov.br  
 

 

https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
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ANEXO XXVI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo Administrativo 0037/2026 

Concorrência Eletrônica 00003/2026 

Menor Preço por empreitada Global 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de Cobertura e Fechamento Com 

Alambrado da Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia (MG), nos termos da tabela abaixo, 

conforme diretrizes estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR TOTAL 

1 

Contratação de Empresa 
Especializada Para Execução de 
Obra de Cobertura e 
Fechamento Com Alambrado da 
Quadra no Bairro São Bernardo 
no Município de Natércia (MG). 

Unidade 1 R$ 468.813,91 

 
1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do 
Estudo Técnico Preliminar. 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses e a execução é de 30 dias contados do(a) assinatura do 
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.  
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A presente justificativa técnica visa fundamentar a necessidade de contratação de empresa especializada para a execução 
de obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva localizada no Bairro São Bernardo, neste Município de 
Natércia (MG). 

2.2. Atualmente, a referida quadra encontra-se descoberta e desprovida de proteção adequada em seu entorno. Esta 
situação acarreta uma série de problemas que limitam o uso do espaço e comprometem a segurança e o bem-estar 
dos usuários. A ausência de cobertura expõe os praticantes a intempéries como sol intenso e chuvas, inviabilizando 
o uso contínuo e seguro da instalação. A falta de fechamento com alambrado, por sua vez, compromete a segurança 
dos usuários, permite a evasão de bolas e outros equipamentos, e facilita a depredação do patrimônio público, além 
de não delimitar adequadamente o espaço de prática esportiva. 
2.3. Justificativa Técnica: A execução da obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva do 
Bairro São Bernardo é imperativa e demanda expertise técnica específica, conforme detalhado a seguir: 
2.3.1. Cobertura: A instalação de uma cobertura é essencial para permitir a utilização da quadra em quaisquer 
condições climáticas, protegendo os usuários da radiação solar excessiva e das precipitações. A estrutura da 
cobertura, geralmente metálica, requer cálculos estruturais precisos, dimensionamento adequado de perfis, fundações 
robustas e técnicas de montagem que garantam a estabilidade, durabilidade e segurança da edificação, em 
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conformidade com as normas técnicas vigentes, como as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
especialmente as relativas a cargas de vento e segurança estrutural. 
2.3.2. Fechamento com Alambrado: O fechamento perimetral com alambrado é fundamental para a segurança dos 
usuários, contenção de equipamentos esportivos e proteção do patrimônio público, para garantir a resistência, 
durabilidade e funcionalidade do sistema, prevenindo acidentes e vandalismo. 
2.3.3. Conformidade com Normas: A contratação de empresa especializada assegura que a obra será executada em 
estrita conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT), códigos de obras municipais e demais 
regulamentações pertinentes, garantindo a segurança estrutural, a acessibilidade e a funcionalidade do espaço. 
2.3.4. Garantia de Qualidade e Durabilidade: A expertise de uma empresa especializada minimiza riscos de falhas 
construtivas, assegura a utilização de materiais adequados e técnicas de execução corretas, resultando em uma obra 
de alta qualidade, durabilidade e baixa necessidade de manutenção futura, otimizando o investimento público. 
2.4. Benefícios Para a Comunidade: A execução desta obra trará inúmeros benefícios diretos e indiretos para a 
comunidade do Bairro São Bernardo e adjacências: 
2.4.1. Ampliação do Uso: A cobertura permitirá o uso da quadra em dias de chuva e sob sol intenso, aumentando 
significativamente a disponibilidade do espaço para atividades esportivas e recreativas. 
2.4.2. Maior Segurança: O alambrado proporcionará um ambiente mais seguro para crianças, jovens e adultos, 
prevenindo a saída de bolas para a rua e protegendo os usuários de acessos indesejados. 
2.4.3. Preservação do Patrimônio Público: A cobertura e o alambrado contribuirão para a proteção da estrutura da 
quadra contra intempéries e atos de vandalismo, prolongando sua vida útil e reduzindo custos de manutenção. 
2.4.4. Incentivo à Prática Esportiva: A melhoria da infraestrutura incentivará a prática de esportes e atividades físicas, 
promovendo a saúde, o bem-estar e a integração social da comunidade. 
2.4.5. Valorização do Espaço Público: A modernização da quadra valorizará o espaço público, tornando-o mais atrativo 
e funcional para a população. 
2.5. Diante do exposto, e considerando os problemas atuais, se justifica plenamente sob critérios técnicos, sociais e 
legais, representando um investimento público de evidente benefício para a comunidade de Natércia (MG).  
2.6. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual, conforme consta das informações básicas 
deste termo de referência. 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos 
Preliminares. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

4.1. Garantia da contratação 

4.1.1. A licitante VENCEDORA deverá fornecer após a adjudicação e antes da assinatura de contrato Garantia de 

Execução Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 

98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGÊNCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de 

conclusão da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serão restituídos até 30 (trinta) dias 

após a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderão ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1º, 

I, II e III, da Lei federal 14.133/2021. 

 

4.2. Vistoria 

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, 
materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as 
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informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio 
interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração do Município nenhuma responsabilidade em função de 
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 
4.2.2. A Visita deverá ser feita exclusivamente pelo Responsável Técnico da Empresa mediante a apresentação de 
documento comprobatório. As visitas técnicas deverão ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento no 
Departamento de Obras, situado na Praça Justino Lisboa Carneiro, 100, Centro, Natércia (MG) até 01 (um) dia útil 
que antecedem à data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação de Habilitação. 
4.2.3. Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que 
entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta. O interessado não poderá 
pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 
reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que 
serão executados os serviços objeto da contratação. 
4.2.4. O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar 
declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada. 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Condições de execução 

5.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  
- Início da execução do objeto: 15 (quinze) dias da emissão da ordem de serviço; 
- Local da Prestação de Serviços: obra que será localizada à Praça Justino Lisboa Carneiro, nº 100, Centro de Natércia 
(MG); 
- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante 
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 
 
6.6. Preposto 

6.6.1 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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6.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 
execução dos serviços.  
6.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 
6.7. Fiscalização 

6.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
 
6.8. Fiscalização Técnica 

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 
6.8.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
6.8.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se 
for o caso.  
 
6.9. Fiscalização Administrativa 

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 
quando ultrapassar a sua competência.  
6.10. Deverão ser observados ainda os seguintes normativos: 
- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;   
- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;  
- Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
e das Unidades da Federação (CAU/UF);  
- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de 
serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências. 
 
6.11. Gestor do Contrato 

6.11.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  
6.11.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 
que ultrapassarem a sua competência.   
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6.11.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 
da despesa no relatório de riscos eventuais.   
6.11.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.   
6.11.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  
6.11.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração.  
6.11.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico 

financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da 

execução do objeto e os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente 

acompanhadas das respectivas folhas de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização. 

7.2. A administração terá o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidação da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

pela CONTRATADA, que deverá ter o “atesto” pelo gestor do contrato. 

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

7.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 

porventura não tenha sido acordada no contrato. 

7.8. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao 

fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços 

7.9. O objeto do contrato será recebido: 

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;    

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 

comprove o atendimento das exigências contratuais.  

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da 

obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

7.11. o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva 

por todos os danos causados por falha de projeto. 
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7.12. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e 

pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 

recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado 

ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO GLOBAL]. 
 
8.2. Regime de execução 

8.2.1. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global. 
 
8.3. Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade 
de preços será o valor global estimado para a contratação. 
8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, 
planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo 
de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº  
14.133/2021). 
 
8.4. Exigências de habilitação 

8.4.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 
- Habilitação jurídica: 

- Cópia de Cédula de Identidade;  

 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada – EIRELI;   

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;   

- Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

- Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

- Habilitação fiscal, social e trabalhista: 

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuições sociais/previdenciárias, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;   

- Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

- Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 

de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011; 
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- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal.  

 

- Qualificação Econômico-Financeira:  
- Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69, inc.II 
da Lei Federal 14.133/2021; 
- Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou e extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de 
recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso; 
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais e limitar-se-ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
- A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo ao balanço patrimonial:   

  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

- Qualificação Técnica Operacional e Profissional: 

- Registro/certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de 

Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da região da sede da 

empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;  

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características similares 

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior; 

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT 

emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia – CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra/execução 

do serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica –RRT, relativo à execução dos serviços;  

- É indispensável à comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico, que deverá ser diretor, sócio ou 

empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdência Social, Ficha 

ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a Empresa 

Proponente; 

- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas 

de maior relevância, conforme discriminado no edital. 

 
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 468.813,91 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e 
Treze Reais e Noventa e Um Centavos). 
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10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados em 
orçamento do município. 
10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
APROVAÇÃO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 

Natércia (MG), 17 de Março de 2.026. 

 

 

Érica Janaina da Silva 
Agente de Contratação  
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ANEXO XXVII 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP   

  
Órgão: Prefeitura Municipal de Natércia (MG).  
  
Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Transporte.  

 
O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação 
que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência 
ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Ele serve de base ao Termo 
de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.  O ETP tem por objetivo identificar e 
analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, 
bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações 
necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de contratação. 
 

01. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de Cobertura e Fechamento 
Com Alambrado da Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia (MG).   
  
02. Introdução: 

 
O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII 

e XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva 
do interesse público, e foi capaz de apontar dentre as opções disponíveis no mercado, aquela contratação que revela 
viabilidade técnica e econômica.  

Os demais elementos previstos nos incisos do §1º do art. 18 da Lei 14.133/2021 não são obrigatórios e podem 
ser dispensados nos termos do §2º do art. 18 da Lei 14.133/2021.  

No presente caso, os mesmos não foram utilizados, por entendermos que o objeto a ser contratado não possui 
alta complexidade, dando prioridade e efetividade neste primeiro momento de adaptação, para os elementos 
obrigatórios previstos em lei.   

As aquisições públicas produzem importante impacto na atividade econômica, considerando a quantidade de 
recursos envolvidos.  

Este estudo visa a buscar a melhor solução para as aquisições, considerando que um planejamento bem 
elaborado possibilita contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos prévios 
proporciona conhecimento de novas modelagens/ metodologias constantes no mercado, resultando na melhor 
qualidade do gasto com recursos públicos.  

Apresentamos os estudos técnicos preliminares que visam a assegurar a viabilidade (técnica e econômica) 
da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de 
Referência.   
  
2.1. Dos Elementos Mínimos Necessários – Requisitos da Contratação:  
 

Para que o objeto da contratação seja contratado, é necessário o atendimento de alguns requisitos de acordo 
com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, 
minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021. 

A título de qualificação técnica operacional, sugerimos que seja solicitado Atestado de Capacidade Técnica, 
nos itens de relevância, em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
comprovando já ter executado ou estar executando, no mínimo (conforme art. 67 da Lei 14.133/2021). 
- Indicação de marcas ou modelos referenciais (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021): Não haverá indicação de 
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marca e modelo.  
- Da vedação de utilização de marca/produto Não haverá vedação de marca/produto.  
- Da exigência de amostra tendo em vista que a natureza do objeto não exige maior especialidade do fornecedor, 
entende-se que os requisitos da contratação podem ser os mínimos possíveis estabelecidos nos forma de seleção do 
fornecedor (habilitação).  
- Subcontratação Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
03. Da Previsão no Plano de Contratações Anual: 

 
A presente contratação está prevista no planejamento da Administração. 
 

04. Necessidade da Contratação: 
 

A presente justificativa técnica visa fundamentar a necessidade de contratação de empresa especializada para a 
execução de obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva localizada no Bairro São Bernardo, neste 
Município de Natércia (MG). 

 Atualmente, a referida quadra encontra-se descoberta e desprovida de proteção adequada em seu entorno. 
Esta situação acarreta uma série de problemas que limitam o uso do espaço e comprometem a segurança e o bem-
estar dos usuários. A ausência de cobertura expõe os praticantes a intempéries como sol intenso e chuvas, 
inviabilizando o uso contínuo e seguro da instalação. A falta de fechamento com alambrado, por sua vez, compromete 
a segurança dos usuários, permite a evasão de bolas e outros equipamentos, e facilita a depredação do patrimônio 
público, além de não delimitar adequadamente o espaço de prática esportiva. 

Justificativa Técnica: A execução da obra de cobertura e fechamento com alambrado da quadra esportiva do 
Bairro São Bernardo é imperativa e demanda expertise técnica específica, conforme detalhado a seguir: 
- Cobertura: A instalação de uma cobertura é essencial para permitir a utilização da quadra em quaisquer condições 
climáticas, protegendo os usuários da radiação solar excessiva e das precipitações. A estrutura da cobertura, 
geralmente metálica, requer cálculos estruturais precisos, dimensionamento adequado de perfis, fundações robustas 
e técnicas de montagem que garantam a estabilidade, durabilidade e segurança da edificação, em conformidade com 
as normas técnicas vigentes, como as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente as 
relativas a cargas de vento e segurança estrutural. 
- Fechamento com Alambrado: O fechamento perimetral com alambrado é fundamental para a segurança dos 
usuários, contenção de equipamentos esportivos e proteção do patrimônio público, para garantir a resistência, 
durabilidade e funcionalidade do sistema, prevenindo acidentes e vandalismo. 
- Conformidade com Normas: A contratação de empresa especializada assegura que a obra será executada em estrita 
conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT), códigos de obras municipais e demais regulamentações 
pertinentes, garantindo a segurança estrutural, a acessibilidade e a funcionalidade do espaço. 
- Garantia de Qualidade e Durabilidade: A expertise de uma empresa especializada minimiza riscos de falhas 
construtivas, assegura a utilização de materiais adequados e técnicas de execução corretas, resultando em uma obra 
de alta qualidade, durabilidade e baixa necessidade de manutenção futura, otimizando o investimento público. 

Benefícios Para a Comunidade: A execução desta obra trará inúmeros benefícios diretos e indiretos para a 
comunidade do Bairro São Bernardo e adjacências: 
- Ampliação do Uso: A cobertura permitirá o uso da quadra em dias de chuva e sob sol intenso, aumentando 
significativamente a disponibilidade do espaço para atividades esportivas e recreativas. 
- Maior Segurança: O alambrado proporcionará um ambiente mais seguro para crianças, jovens e adultos, prevenindo 
a saída de bolas para a rua e protegendo os usuários de acessos indesejados. 
- Preservação do Patrimônio Público: A cobertura e o alambrado contribuirão para a proteção da estrutura da quadra 
contra intempéries e atos de vandalismo, prolongando sua vida útil e reduzindo custos de manutenção. 
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- Incentivo à Prática Esportiva: A melhoria da infraestrutura incentivará a prática de esportes e atividades físicas, 
promovendo a saúde, o bem-estar e a integração social da comunidade. 
- Valorização do Espaço Público: A modernização da quadra valorizará o espaço público, tornando-o mais atrativo e 
funcional para a população. 

Diante do exposto, e considerando os problemas atuais, se justifica plenamente sob critérios técnicos, sociais 
e legais, representando um investimento público de evidente benefício para a comunidade de Natércia (MG).  
 
05. Estimativa das Quantidades: 
 

As quantidades estão em conformidade com a Planilha Orçamentária anexa a este documento, juntamente 
com o projeto e demais documentos que concluíram a quantidade necessária de cada item.  

 
06. Estimativa do Valor da Contratação: 
   

Objetivando a instrução do processo, em observância ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, 
informamos que o valor estimado da contratação foi obtido a partir dos valores constantes na nas planilhas de 
referência SINAPI E SEINFRA, todas sem desoneração, estimando-se o montante em R$ 468.813,91 (Quatrocentos 
e Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Treze Reais e Noventa e Um Centavos). 
 
07. Justificativa Para Parcelamento (ou não) da Solução:   
 

Após uma análise criteriosa dos aspectos técnicos, legais e administrativos associados à execução de obras 
de engenharia para a pavimentação de vias urbanas do município, conclui-se que o objeto licitado não será subdividido 
em parcelas para fins de contratação. Esta decisão baseia-se em uma série de fatores fundamentais que, quando 
avaliados em conjunto, indicam que o parcelamento não seria a melhor abordagem para este projeto específico. 

Assim, existe alto risco de prejuízo à eficiência da operação, e consequentemente a eficácia dos resultados 
pretendidos. Além disso, com a contratação de um único fornecedor é possível realizar o dimensionamento adequado 
do material necessário para a execução dos trabalhos, reduzindo perdas e ampliando a eficiência na aplicação dos 
materiais. 

Ademais, lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo 
de contratação: fornecimento, tempestividade e garantias dos produtos. Portanto, o parcelamento indiscriminado 
incorre em aumento de custo administrativo. Desse modo, a licitação deverá ser composta por apenas e 
exclusivamente por um fornecedor para a realização dos serviços e fornecimento dos materiais.   
A seguir, são apresentadas as justificativas que embasam esta conclusão.  
- De acordo com o artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitação só deve ser 
evitado quando certas condições estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala significativa 
ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela divisão.  
- Para o projeto pavimentação de vias urbanas do município, a análise técnica sugere que o parcelamento pode 
resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos 
associados à divisão do projeto podem superar os benefícios da competição ampliada devido às exigências técnicas 
específicas e interdependências entre as tarefas.  
- Considerando o caráter integrado do projeto de pavimentação de vias urbanas, a decisão é pela NÃO ADOÇÃO DO 
PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal divisão implicaria, além 
de potencialmente elevar os custos de gestão e supervisão do contrato. Optou-se por manter o projeto como um 
contrato único para garantir a coerência na execução e a qualidade do resultado.  
- Esta decisão alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, garantindo que a gestão do contrato 
permaneça eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opção por não parcelar 
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o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura urbana municipal com 
benefícios a toda a comunidade.   
 
08. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos e Escolha da Solução 

 

Com a presente contratação deseja-se: 
- Adquirir os serviços com padrão de qualidade necessário para o atendimento a população municipal em relação a 
melhoria da qualidade de atendimento na rede de ensino municipal. 

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, três sugestões, dentre várias possíveis, de sistematizar as 

informações das soluções pesquisadas para subsidiar a avaliação para o atendimento da demanda em análise, 

detalhando a comparação de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitações, problemas) referentes à 

adoção de cada solução ou como cada uma delas cumpre ou descumpre os requisitos da contratação, conforme 

critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que regulamenta o ETP traz, em seu art. 6º, §2º.  

 

 QUADRO COMPARATIVO: 

Soluções:  Vantagens   

(pontos fortes)  

Desvantagens  

(riscos, limitações, problemas)  

Solução 1:  

Licitação de 

serviços de 

engenharia. 

- Cumprimento dos requisitos legais para 

contratação de serviços deste porte. 

- Maior competitividade e transparência no 

processo de aquisição dos serviços.  

- Possibilidade proposta mais vantajosas à 

Administração Pública através de 

descontos que podem ser ofertados 

durante o certame. 

- Tempo necessário aos ritos para 

contratação de serviços via licitação. 

Solução 2:  

Execução dentro 

dos contratos de 

serviços de 

manutenções de 

próprios 

existentes. 

- Maior agilidade pela não exigência dos 

ritos para contratação via licitação. 

- Possibilidade de questionamento de 

órgãos de controle por não licitar contrato 

específicos para empreendimentos desta 

monta. -  Restrição de competitividade.  - 

Possibilidade de extrapolação do limite de 

reprogramação dos contratos de 

fornecimentos de serviço devido a monta 

do empreendimento. 

Solução 3:  

Execução 

dentro dos 

contratos que 

fornecem mão 

de obra 

operacional a 

PM, acrescido 

de licitações 

para compra 

de materiais. 

- Maior controle sobre a mão de obra 

operacional. 

- Restrição de competitividade. 

- Possibilidade de extrapolação do limite 

de reprogramação dos contratos de 

fornecimentos de serviço devido a monta 

do empreendimento. 

- Morosidade na aquisição de materiais. 

- Possibilidade de questionamento de 

órgãos de controle por desconfigurarão 

do escopo contratual. 
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Diante do exposto e após análise comparativa, infere-se que a solução 1 seja a mais adequada por ficar 

demonstrado a possibilidade de maior desconto nos preços a serem ofertados pelas licitantes, promoção da 

competitividade, sem transfiguração de espoco dos contratos existentes.  

 
09. Providências a Serem Adotadas: 

 
Em razão do grau de complexidade da contratação não se vislumbra necessidade de tomada de providências 

de adequações para a solução ser contratada. 
 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes: 
 
Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda. 
 
11. Possíveis Impactos Ambientais: 

 
Não vislubra-se prejuízos ambientais, estando, portanto, de acordo com as regras de sustentabilidade 

vigentes. 
 

12. Declaração de Viabilidade ou Não da Contratação: 
 
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se mostra possível tecnicamente 

e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.  
- DECLARA-SE COMO VIÁVEL A REFERIDA CONTRATAÇÃO com base em uma análise técnica aprofundada dos 
projetos e memoriais descritivos elaborados para a execução da obra, visando à ampliação da creche municipal de 
Natércia (MG). 
- Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes que define os padrões de infraestrutura e funcionalidade e 
assegura que a realização das obras previstas atenda aos requisitos legais e técnicos.  
- As soluções de projeto escolhidas levam em conta a eficiência energética, uso de materiais sustentáveis e busca 
promover a sustentabilidade ambiental e operacional.  
  

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.  
 
 

Natércia (MG), 17 de Março de 2.026. 

 

 

Sabrina Flávia Reis do Vale 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento  
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ANEXO XXVIII 
MATRIZ DE RISCO   

  

ITEM  RISCO  PROBABILIDADE  IMPACTO  PRIORIDADE  
ESTRATÉGIA DE  
MITIGAÇÃO  

01  
Atrasos da execução 
das obras  

Média   Alto   Alta   

Estabelecer cronogramas  
realistas, incluir cláusulas 
de penalidade por atraso 
no contrato e realizar  
acompanhamento e 
fiscalização constantes.  
  

02  
Exceder  o 
orçamento previsto  

Baixa   Alto   Média   

Realizar uma estimativa 
de custos detalhada e 
conservadora, incluir uma 
reserva para 
contingências no 
orçamento e monitorar os 
gastos rigorosamente.  

03  
Qualidade inferior 
dos materiais ou da 
execução  

Média   Alto   Alta   

Definir especificações 
técnicas detalhadas, 
realizar testes de 
qualidade dos materiais, 
e inspeções regulares 
durante a execução das 
obras.  

04  
Impacto ambiental 
negativo  

Baixa  Médio  Média  

Realizar estudos de 
impacto ambiental, 
escolher materiais 
sustentáveis e técnicas 
de construção que 
minimizem o impacto 
ambiental.  

05  
Falta  de aceitação 
da comunidade  

Baixa   Médio   Baixa  

Engajar a comunidade 
desde o início do projeto, 
realizar consultas 
públicas e garantir a 
transparência do 
processo.  
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06  
Problemas legais 
 ou  
regulatório  

Baixa   Alto   Média  

Realizar uma revisão 
legal e  
regulatória detalhada 
antes do início das obras, 
assegurando a 
conformidade com todas 
as leis e  
regulamentos aplicáveis. 

07  
Acidentes de 
trabalho  

Média  Alto   Alta   

Implementar rigorosas 
medidas de segurança no 
trabalho, realizar 
treinamentos de 
segurança para os 
trabalhadores e garantir a 
adesão a todas as 
normas de segurança.  

  
Considerações Finais  
  
Probabilidade: Avalia a chance de ocorrência do risco (Alta, Média, Baixa).  
  
Impacto: Avalia o efeito que o risco terá no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).  
  
Prioridade: Determinada pela combinação de probabilidade e impacto, orienta a alocação de recursos para mitigação 
(Alta, Média, Baixa).  
 

Natércia (MG), 17 de Março de 2.026. 

 

 

Sabrina Flávia Reis do Vale 
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento  
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PUBLICAÇÃO 
 
Prefeitura Municipal de Natércia (MG) - Concorrência Eletrônica nº 0003/2026 - Processo Administrativo n° 0037/2026 
- Aviso de Licitação. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obra de Cobertura e 
Fechamento Com Alambrado da Quadra no Bairro São Bernardo no Município de Natércia (MG). Abertura das 
Propostas: dia 31 de março de 2026 as 09h01, na plataforma eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e edital se encontram disponíveis no site: www.http://www.natercia.mg.gov.br. Natércia (MG). Natércia (MG), 17 de 

março de 2026 – Gabriel Thiago de Vilas Boas - Prefeito Municipal.   
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