

APÉLIDO DO EMPREHEITAMENTO	CONTERTELA SUBSIDIA DO UNIDADES IMBUTICIONAIS EM ÁREAS URBANAS	Nº TRANSFERÊNCIA	Nº OPERAÇÃO
		1700400204	100000038

PROPOSTANTE / TOMADOR	PREFETURA MUNICIPAL DE PAUJO
-----------------------	------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.1.1.0.0.1	1.1.1.0.0.1	M2	6,48	PLACA 3,60*1,80
1.1.1.0.0.2	1.1.1.0.0.2	un	1,00	1,00
1.1.1.0.0.3	1.1.1.0.0.3	un	1,00	1,00
1.1.1.0.0.4	1.1.1.0.0.4	un	1,00	1,00
1.1.1.0.0.5	1.1.1.0.0.5	M	757,50	757,50
1.2	1.2	-	-	-
1.2.0.0.1	1.2.0.0.1	LN	25,00	25,00
1.3	1.3	-	-	-
1.3.1	1.3.1	-	-	-
1.3.1.1	1.3.1.1	M3	218,50	218,50
1.3.1.1.1	1.3.1.1.1	M3	218,50	218,50
1.3.1.1.2	1.3.1.1.2	M3	117,00	117,00
1.3.1.1.3	1.3.1.1.3	M3	117,00	117,00
1.3.1.1.4	1.3.1.1.4	M3	117,00	117,00
1.3.1.1.5	1.3.1.1.5	KG	1.267,50	1.267,50
1.3.1.1.6	1.3.1.1.6	KG	667,50	667,50
1.3.1.1.7	1.3.1.1.7	KG	320,00	320,00
1.3.1.1.8	1.3.1.1.8	M3	35,25	35,25
1.3.1.1.9	1.3.1.1.9	M3	177,25	177,25
1.3.1.2	1.3.1.2	-	-	-
1.3.1.2.1	1.3.1.2.1	M3	136,50	136,50
1.3.1.2.2	1.3.1.2.2	M3	170,75	170,75
1.3.1.2.3	1.3.1.2.3	M3	714,50	714,50
1.3.1.2.4	1.3.1.2.4	KG	2.010,00	2.010,00
1.3.1.2.5	1.3.1.2.5	KG	192,50	192,50
1.3.1.2.6	1.3.1.2.6	KG	975,00	975,00
1.3.1.2.7	1.3.1.2.7	M3	47,75	47,75
1.3.1.2.8	1.3.1.2.8	M3	80,25	80,25
1.3.1.3	1.3.1.3	-	-	-
1.3.1.3.1	1.3.1.3.1	M2	848,75	848,75
1.3.1.3.2	1.3.1.3.2	M2	848,75	848,75
1.4	1.4	-	-	-
1.4.1	1.4.1	-	-	-
1.4.1.0.1	1.4.1.0.1	M2	359,75	359,75
1.4.1.0.2	1.4.1.0.2	M2	513,50	513,50
1.4.1.0.3	1.4.1.0.3	M2	103,25	103,25
1.4.1.0.4	1.4.1.0.4	KG	1.760,00	1.760,00
1.4.1.0.5	1.4.1.0.5	KG	375,00	375,00
1.4.1.0.6	1.4.1.0.6	KG	1.632,50	1.632,50
1.4.1.0.7	1.4.1.0.7	KG	2.140,00	2.140,00
1.4.1.0.8	1.4.1.0.8	M2	144,25	144,25
1.4.1.0.9	1.4.1.0.9	M3	32,00	32,00
1.4.1.0.10	1.4.1.0.10	M3	44,50	44,50
1.5	1.5	-	-	-
1.5.1	1.5.1	-	-	-
1.5.1.0.1	1.5.1.0.1	M2	2.162,50	2.162,50
1.5.1.0.2	1.5.1.0.2	M	405,00	405,00
1.5.1.0.3	1.5.1.0.3	M	230,00	230,00
1.5.2	1.5.2	-	-	-
1.5.2.0.1	1.5.2.0.1	M2	84,00	84,00
1.5.2.0.2	1.5.2.0.2	M2	65,00	65,00
1.5.2.0.3	1.5.2.0.3	M2	70,00	70,00
1.5.2.0.4	1.5.2.0.4	M2	12,00	12,00

FRENTE DE OBRA

Atividade de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL FINANC. POR PREÇOS (R\$)	169.992,00	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	146.251,94	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	139.923,08	146.251,94	146.251,94	146.251,94
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48																									
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00																									
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00																									
SERVIÇOS PRELIMINARES	12,80																									
SERVIÇOS PRELIMINARES	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	1,90	1,50	1,60	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	26,70	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	
SUPRAESTRUTURA	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39	
SUPRAESTRUTURA	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	
SUPRAESTRUTURA	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	
SUPRAESTRUTURA	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	
SUPRAESTRUTURA	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
SUPRAESTRUTURA	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	65,30	
SUPRAESTRUTURA	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	85,60	
SUPRAESTRUTURA	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	
SUPRAESTRUTURA	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	
SUPRAESTRUTURA	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	
PAREDES E PAINÉIS	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	
PAREDES E PAINÉIS	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
PAREDES E PAINÉIS	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	
PAREDES E PAINÉIS	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	
PAREDES E PAINÉIS	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	
PAREDES E PAINÉIS	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	
PAREDES E PAINÉIS	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	

[illegible]

