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1.0 DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A pavimentacdo das vias urbanas é uma necessidade primordial para o
desenvolvimento sustentavel e o bem-estar da comunidade local. A Avenida Ovidio
de Abreu figura como a principal via de circulacdo do municipio de Itamogi-MG,
suportando um alto trdfego diario de veiculos. O trecho apresenta severa
degradacédo em seu pavimento em CBUQ, situacdo agravada diretamente pela total
inexisténcia de uma rede de drenagem pluvial subterranea na via.

Em periodos chuvosos, o acumulo das aguas sobre a pista provoca
alagamentos e fortes enxurradas, culminando na deterioracdo precoce da camada
asfaltica e gerando riscos continuos a seguranca de motoristas e pedestres que
transitam pelo local.

Como solucéo para este ponto critico, propde-se a implantacdo de um sistema
subterraneo de drenagem pluvial combinado com a execucdo de nova pavimentagéo
asfaltica em CBUQ. A intervencao visa eliminar definitivamente os alagamentos,
protegendo a estrutura do pavimento e estendendo sua vida util.

A ampliacdo do objeto é viabilizada de forma eficiente pelo aproveitamento do
saldo remanescente e dos rendimentos de aplicacdo financeira do Contrato de
Repasse n°® 940003/2022 (Operacdo 1086.093-46). Dessa forma, garante-se
maéaxima eficiéncia orcamentaria para a Administracdo Pudblica, sem a necessidade
de aportes financeiros extraordinarios expressivos.

Aproveitamento de Recurso Publico: A ampliacdo do objeto é viabilizada pelo
aproveitamento do saldo remanescente e rendimentos de aplicacdo financeira do
Contrato de Repasse n° 940003/2022 (Operacdo 1086.093-46), garantindo maxima
eficiéncia orcamentaria sem necessidade de aportes extraordinarios expressivos.

A concretizagdo desta intervencgdo trarda impactos diretos e imediatos para a
infraestrutura urbana do municipio, destacando-se o restabelecimento das condicdes

ideais de seguranca e trafegabilidade na Avenida Ovidio de Abreu. Por se tratar do

Rua Olimpia E.M Barreto, 392, Lago Azul - Fone (35) 3534-3800 - CEP 37973.000 — Itamogi-MG




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

corredor de transporte de maior relevancia em Itamogi-MG, a eliminacdo dos pontos
de retencdo de agua e a recomposicdo do pavimento em CBUQ proporcionardo um
trafego fluido e seguro para veiculos leves, pesados e pedestres, reduzindo
substancialmente os riscos de acidentes e as avarias mecanicas no transito diario.

Paralelamente, a implantacdo da rede de drenagem subterranea cumpre um
papel fundamental na preservacdo do patrimdnio publico e na durabilidade das
obras viarias. Ao promover o correto escoamento das aguas de chuva, a estrutura
impede a infiltracdo no sub-leito e 0s consequentes processos erosivos que
desestabilizam as camadas de base e sub-base. Essa protecdo de fundo evita o
surgimento prematuro de panelas, trincas e o0 colapso precoce do revestimento
asfaltico recém-aplicado, estendendo a vida util do pavimento e otimizando a
aplicacao dos recursos publicos.

Portanto, considerando os beneficios mencionados acima, a pavimentacédo de
Trecho da Avenida Ovideo de Abreu em concreto betuminoso representa uma
escolha técnica e economicamente viavel, que proporcionard uma infraestrutura
viaria de qualidade, segura e duradoura para a comunidade local, contribuindo para

o desenvolvimento sustentavel e o bem-estar de todos 0s seus usuarios.

2.0 REQUISITOS DE CONTRATACAO

Ha aplicacdo de solucdes se dara por meio de um projeto elaborado conforme
planejamento antecipado, no qual se estipular um padréo de qualidade se atendo a
experiéncia do executor quanto a tarefa que sera realizada, juntamente com suas
credenciais eu comprovam a mesma, referencias de mercado com base em sua
metodologia de trabalho, em outros locais ao executar tarefas semelhantes, aferir a
capacidade técnica nos envolvidos no qual os mesmos necessitam de proficiéncia
em sua respectiva area de atuacado, a conformidade das tarefas a serem executadas

para com as normas vigentes relacionadas ao tipo de execugédo em questéo,
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O orcamento levantado para se estipular o melhor custo beneficio conveniente
a situacao exata da execucao da tarefa, com seus respetivos prazos tendo em vista
datas de entrega, e valores que se alteram devido a questdes inflacionarias, outra
relevancia sera a de se propor seguros e garantias para com ogue esta sendo
planejado a ser implementado, promovendo respaldo para possiveis eventualidades
que ocorram no decorrer da execucao do que esta sendo pleiteado, sustentabilidade
também ser& considerada no projeto visando a manutencdo a longo prazo e a vista
de se manter qualidade a curto, médio e longo prazo como politicas de limpeza de
obra para ndo manter descartes gerais no local como entulho e se planejar o manejo
de recursos de maneira a ndo intervir mais do que deveria no ambiente, durante a
execucgao das tarefas do contrato

Visando consequentemente manter oque esta consolidado, e aplicar as
melhorias que irdo sanar os problemas em questdo, ademais € absolutamente
pertinente que se estipule no contrato todas as competéncias e detalhes juntamente
com seus parametros como responsabilidades das partes, escopo, prazos e custos.

3.0 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ao se estipular o que se esta considerando ser aplicado no projeto em relacao
a custos € importante constatar a alteracao de valores com o decorrer do tempo no
qual, ao utilizar planilhas referenciais de custos fornecidas por 6rgdos com
confiabilidade e credibilidade estabelecidas no qual se utliza para realizar
orcamentos comumente planilhas como SINAPI e SETOP, sendo a SINAPI (
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcéo Civil ) e a SETOP
( Sistema Estadual de Pesquisa de Precos de Obras Publicas ), este modelo de
levantamento e utilizado por diversos municipios por parte de seus responsaveis
orcamentistas sendo a SINAPI para todo territério nacional e a SETOP para
municipios especificamente do Estado de Minas Gerais, sendo este o Estado que se

encontra o Municipio de ltamogi-MG.
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Ha Razbes que implicam na escolha de planilhas referenciais fornecidas por
orgdos de credibilidade estabelecida, como vantagens, sendo exemplos destas a
padronizacao de custos, onde essa padronizacédo oferece bases padronizadas para
custos de materiais, mao de obra e equipamentos, promovendo maior consisténcia
em orcamentos, e atualizacdo de custos, juntamente com a confiabilidade e
credibilidade que essas planilhas oferecem onde os 6rgdos ou entidades que
elaboram as mesmas promovem as planilhas de maneira livre para serem utilizadas
garantindo com isso maior transparéncia, oque é de absoluta importancia para
contratos de obras publicas. Existe também uma maior economia de tempo, ja que a
planilha pode propor custos para insumos que demandariam levantamentos em
diversas fornecedoras de materiais ou prestadoras de servi¢gos para cada insumo a
ser or¢cado, sendo assim agilizando o levante de custos. Além do mais a planilha de
custo da SINAPI por abranger todo territério nacional, pode ser utilizada para se criar
parametros de valores entre empresas que se interessam pela prestacdo de
servicos ou fornecimento de materiais e afins relacionados ao tipo de contrato,
sendo assim facilitando comparacfes e a viabilidade de escolhas das melhores
propostas, o controle de custos também é facilitado onde com o decorrer do tempo
pode se ter alteracdes nos curtos devido a aumento de insumos ocasionados por
situacOes adversas. Nesse caso, pode-se utilizar das atualizacdes das planilhas de
referéncia para se obter e medir a necessidade de alteracbes no orgamento.

Em resumo, a utilizacdo de planilhas referenciais como o SINAPI e o SETOP
oferece uma série de vantagens, incluindo padronizacéo, confiabilidade, economia
de tempo e recursos, transparéncia e controle, justificando sua adocdo em projetos

de construcéo e pavimentacao.

4.0 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A execucdo da pavimentacdo em concreto betuminoso usinado a quente

(CBUQ) e execucao da rede de drenagem na Avenida Ovideo de Abreu solucionara
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uma série de problemas existentes no local, trazendo beneficios significativos para a

comunidade e para o ambiente urbano. Abaixo, descrevo as principais questdes que

serdo solucionadas com essa intervengao:

Eliminacao de Alagamentos e Enxurradas: A captagéo e o
direcionamento adequado das aguas pluviais por meio da nova rede
subterrdnea cessarao o acumulo de agua sobre a pista, pondo fim aos
pontos de empogcamento e as enxurradas que recorrentemente travam o
transito nos dias de chuva intensa.

Fim do Desgaste Precoce do Pavimento: A auséncia de drenagem vinha
sendo a causa primaria da infiltracdo e consequente degradacéo da
base da via. Com a remoc¢ao da dgua acumulada, impede-se o
surgimento prematuro de trincas, panelas, buracos e o desplacamento
do asfalto, preservando a integridade estrutural do novo CBUQ.
Restabelecimento da Seguranca e Trafegabilidade: A recomposicdo da
pista em CBUQ somada a pista seca e regular garantir4 a aderéncia
necessaria aos pneus dos veiculos, reduzindo drasticamente 0s riscos
de aquaplanagem, freadas bruscamente perigosas e acidentes com
pedestres e motoristas na via de maior fluxo da cidade.

Mitigacao de Prejuizos Econdmicos e Danos Materiais: A eliminacédo dos
buracos e alagamentos evitara avarias constantes nos veiculos que
transitam pelo local e prevenira possiveis invasdes de aguas em imoveis
e comércios lindeiros, resguardando o patriménio dos cidadaos.
Melhoria da Saude Publica e Condi¢des Sanitarias: O escoamento
eficiente das aguas pluviais erradicara os focos de agua parada,
reduzindo a proliferacéo de vetores de doencgas (como o Aedes aegypti)
e eliminando a lama e a poeira que afetavam diretamente a qualidade de

vida e a saude respiratdria dos moradores da regiao.
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e Valorizacdo Urbana e Otimizagédo de Recursos: A transformacao do
trecho trara um ganho estético e de mobilidade para a principal artéria
do municipio, ao mesmo tempo em que reduzird a necessidade de
manutencdes corretivas frequentes (como operacgdes tapa-buraco),

garantindo maior economicidade aos cofres publicos

5.0 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

2,88 metros quadrados "PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)”

116,38 metros quadrados de ‘REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO
INTERTRAVADA OU SEXTAVADO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL”

1.632,10 metros quadrados de ‘DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO
ASFALTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO”

0,51 metros cubicos de ‘DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO,
COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO”

0,27 metros cubicos de ‘DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM
ARMACAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO”

58,27 metros cubicos de ‘TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM
CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA”
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1065,15 metros cdbicos de ‘ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,
COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 4
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MEDIA 19
KM/H. AF_05/2020”

54,49 metros cubicos ‘PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 15 M E MENOR QUE 25 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026"

2.553,47 toneladas kilometros de “Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 -
rodovia pavimentada ”

285,29 metros de “ ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024"

285,29 metros de “TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000
MM”

6,00 unidades de “BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020”

3,90 metros de “ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020"

6,00 unidades de “CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020"

6,00 unidades de “TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE

VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA”
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7,00 unidades de "BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO,
GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTAFORA”

2,00 unidades de "BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO,
GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
FORA”

36,70 metros de “TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600
MM”

36,70 metros de “ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024"

443,52 toneladas Quilometro de "TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO, EM
CAMINHAO, TRACAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE
23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE
10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM
RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA"’

316,80 toneladas de “CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBO DE
CONCRETO, EM CAMINHAO, TRACAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE
CARGA MAXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM
CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE"’

631,77 metros cubicos de “REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3POTENCIA:
111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023”

2,63 metros cubicos de “PAREDE 15 CM CONCRETO 20 MPa COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ARMACAO, FORMA, DESFORMA”

1,80 metros “GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA
INLOCO, SECAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA,
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INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)”

2,70 metros quadrados de "PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA
PADRAO PREFEITURA "

1.748,48 metros quadrados de “ REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
RECONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024”

262,27 metros cubicos de “ CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024"

11.172,79 toneladas quildmetros de “ Transporte com caminhao basculante de 14 m3
- rodovia pavimentada”

532,16 metros de “ EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024"

1.588,83 metros quadrados de “Imprimacéo com asfalto diluido”

2.192,59 quilos de “Asfaltos Diluidos CM-30”

1.588,83 metros quadrados de “ Pintura de ligacdo”

629,18 quilos de “EMULSOES ASFALTICAS RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO”

60,67 toneladas quilometros de “Transporte de material betuminoso com caminhao
tanque distribuidor - rodovia pavimentada”

63,55 metros cubicos de “EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019”

3.279,35 toneladas quilometros de “Transporte de material betuminoso com
caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada”
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0,25 metros quadrados de “Pintura de ligacao”

3,00 metros cubicos de “EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019”

64,50 toneladas quildmetros de “Transporte de material betuminoso com caminhao
tanque distribuidor - rodovia pavimentada”

0,75 metros quadrados de “PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
16 COM PINTURA REFLETIVA”

20,00 metros quadrados de “PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
COM TINTA ACRILICA, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021"

0,24 metros quadrados de “PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA”

0,57 metros quadrados de “PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
16 COM PINTURA REFLETIVA”

3,00 unidades de “Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
regulamentacao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacao”

6.0 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

R$ 687.944,47

Também fora anexada planilha orcamentéria.

7.0 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO
A presente contratacdo nao sera parcelada em diferentes lotes ou licitacoes,
optando-se pela execucdo em Lote Unico. A decisdo fundamenta-se na estrita
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interdependéncia técnica e operacional entre 0s servicos de terraplenagem,
drenagem pluvial subterranea e pavimentacao asfaltica em CBUQ.

A divisdo do objeto em contratos distintos comprometeria a integridade
executiva da obra, visto que as etapas sao estritamente encadeadas e sucessivas —
como a execucdo da base e sub-base, que condiciona diretamente a posterior
aplicacdo do CBUQ, ou a implantacdo prévia da rede de drenagem, indispensavel
para proteger a estrutura do pavimento. A gestdo por uma uUnica contratada
assegura a unicidade de responsabilidade técnica perante o CREA/CAU, a
mitigacdo de conflitos operacionais e a garantia da qualidade global do
empreendimento.

Apesar da ndo divisdo do objeto, a execucdo financeira sera parcelada por
meio de medi¢cdes periddicas, vinculadas ao avanco do Cronograma Fisico-
Financeiro anexo ao edital. Os pagamentos serdo efetuados estritamente com base
nos servicos efetivamente executados e aprovados pela Fiscalizacdo Técnica do
Municipio, ponderando eventuais variacbes de ritmo decorrentes de intempéries
climaticas ou adequacdes de campo.

8.0 CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
N&o ha contratacdes correlatas ou interdependentes que venha a interferir ou

merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

9.0 PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

Com relacdo ao impacto orcamentario-financeiro, este contratacdo foi
considerada no presente exercicio e dois subsequentes, bem como tem adequacéo
orcamentaria e financeira com a Lei Orcamentaria Anual e compatibilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Or¢camentéarias, como sera atestado pela

Contadora responsavel do Municipio de Itamogi.
10.0 RESULTADOS PRETENDIDOS
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A execucdo das obras de drenagem pluvial subterranea e pavimentacdo em

CBUQ na Avenida Ovidio de Abreu busca alcancar resultados de curto, médio e

longo prazo para a gestao publica e para a comunidade de Itamogi-MG. Destacam-

se 0s seguintes alvos estratégicos:

Eficacia Infraestrutural e Solucdo de Alagamentos: Captacdo e
conducdo adequada de 100% do volume de aguas pluviais do trecho
sanando em definitivo os pontos criticos de empocamento, alagamento e
erosao na artéria principal do municipio.

Qualidade e Durabilidade do Pavimento: Execucdo de pavimento
asfaltico em CBUQ sobre base devidamente protegida contra
infiltracbes, assegurando uma vida util prolongada para a via e
minimizando vertiginosamente a necessidade de intervengdes corretivas
(como operacOes tapa-buraco).

Seguranca Viaria e Trafegabilidade: Garantia de uma pista de circulacdo
regular, segura e antiderrapante, proporcionando a fluidez do trafego de
veiculos leves e pesados e mitigando os riscos de aquaplanagem, danos
mecanicos a frota circulante e acidentes com pedestres.

Eficiéncia na Aplicacdo de Recursos Publicos: Aproveitamento integral e
tempestivo do saldo financeiro remanescente e dos rendimentos de
aplicacdo do Contrato de Repasse n°® 940003/2022 (Operacéo
1086.093-46), transformando recursos residuais em beneficio direto e
duradouro para a infraestrutura municipal.

Valorizagdo Urbana e Saude Publica: Melhoria estética do corredor
viario mais importante da cidade, eliminacéo de focos de lama, poeira e
adgua parada (vetores de doencas), promovendo o bem-estar social, a

valorizag&o imobiliaria e o fortalecimento do comeércio local.

11.0 PROVIDENCIAS PREVIA A CELEBRACAO DO CONTRATO
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Previamente a celebracdo do contrato de Licitacdo € necessaria que esteja
tudo de acordo com oque seré realizado ou adquirido no decorrer da proposta como
licencas ambientais ou autorizacdo dos respectivos Orgdos, aprovacao de
documentos internos, sendo estes planilhas e anotacbes de responsabilidades,
previamente ja apresentadas, valores de repasse e contrapartida ja estipulados em
concordancia entre o érgdo municipal e o fornecedor do recurso, aprovacdo dos
responsaveis municipais e validagdo dos que residem ao redor do local onde sera

implementado as alteracGes devido a obra.

O referido local da obra possui aprovacdo do CODEMA — ( CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE ).

12.0 IMPACTOS AMBIENTAIS

A pavimentacdo com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) pode ter
alguns impactos ambientais, principalmente relacionados a extracdo de matérias-
primas, emissdes atmosféricas durante a producdo e o transporte do material, bem
como o descarte de residuos. No entanto, existem medidas mitigadoras que podem
ser adotadas para reduzir esses impactos. Abaixo, descrevo 0s principais impactos e
suas respectivas medidas mitigadoras:

e Extracdo de Matérias-Primas

Impacto: A extracdo de agregados minerais, como brita e areia, para a
producdo do CBUQ pode causar degradagao de ecossistemas naturais.

Medidas Mitigadoras: Promover a selec@o de areas de extragdo que minimizem
0 impacto ambiental, como locais ja degradados ou em recuperacdo. Além disso,
incentivar a utilizacdo de materiais reciclados, como o agregado reciclado de
residuos da construcdo civil, reduzindo a necessidade de extracdo de matérias-
primas virgens.

e Emissoes Atmosféricas:
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Impacto: Durante o processo de producdo do CBUQ em usinas asfalticas,
podem ocorrer emissdes de gases e material particulado para a atmosfera,
contribuindo para a poluicao do ar.

Medidas Mitigadoras: Adotar tecnologias de controle de emissdes, como filtros
de manga e lavadores de gases, para reduzir a emissao de poluentes atmosféricos.
Além disso, investir em préaticas de gestdo ambiental nas usinas, como 0 uso de
combustiveis menos poluentes e a otimizacdo dos processos produtivos.

e Descarte de Residuos:

Impacto: Durante a execu¢do da pavimentacdo, podem ser gerados residuos
como asfalto fresado e materiais excedentes, que podem impactar o meio ambiente
se nao forem adequadamente gerenciados.

Medidas Mitigadoras: Implementar praticas de gestdo de residuos sélidos,
como a segregacao e destinacao adequada dos materiais descartados, priorizando a
reciclagem e a reutlizacdo sempre que possivel. Além disso, promover a
conscientizacdo e capacitacdo dos trabalhadores quanto a correta manipulacédo e
disposicéo dos residuos gerados durante a obra.

e Consumo de Recursos Naturais:

Impacto: O processo de producao e aplicacdo do CBUQ demanda o consumo
de recursos naturais, como agua e energia.

Medidas Mitigadoras: Promover o uso eficiente de recursos naturais, como a
captacdo e reutilizacdo da agua utilizada na limpeza dos equipamentos e na
producdo do concreto betuminoso. Além disso, adotar tecnologias mais eficientes e
limpas, visando reduzir o consumo de energia durante a producéo e aplicacdo do
CBUQ.

Em resumo, a adocdo de medidas mitigadoras € fundamental para minimizar
0s impactos ambientais associados a pavimentacdo com CBUQ, garantindo que a
obra seja realizada de forma sustentavel e responsavel, com o minimo de impacto

possivel sobre 0 meio ambiente. Essas medidas ndo apenas reduzem o0s danos
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ambientais, mas também contribuem para a preservacdo dos recursos naturais e

para a promoc¢ao do desenvolvimento sustentavel.

13.0 ANALISE DE RISCOS

O objetivo é identificar eventos que possam comprometer a execucao da obra

de Pavimentacdo suas causas, consequéncias e alocando a responsabilidade pela

mitigagao:

Evento de Risco Probabilidad | Responsavel | Acédo Preventiva /
e / Impacto pelo Risco Mitigatoria
Ocorréncia de chuvas Alta / Alto Contratada Adequacéo do
intensas durante as cronograma para
escavacoes e execucdao da
terraplenagem drenagem na
estiagem; protecao
de valas abertas e
uso de bombas de
esgotamento.
Interferéncias com redes Média / Médio | Administracd | Sondagem/abertur

subterraneas néo
mapeadas (Agua, esgoto,
fibra/telefonia)

0
(Compartilhado
com a
Contratada no

campo)

a de covas de
exploragdo prévias
a escavacao e
articulacéo junto as

concessionarias
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locais de
saneamento e

energia.

Transtornos ao transito e
interrupcgéo do fluxo navia

principal

Alta / Médio

Contratada

Implantacéo de
Plano de Manejo
de Trafego com
sinalizacao
temporaria
(siga/pare ou
desvios) aprovado
pelo 6rgéo
municipal de

transito.

Incompatibilidade da base
existente (sub-leito

mole/saturado ao escavar)

Média / Alto

Administraca
o (Via aditivo
se
imprevisivel) /
Contratada

(Execucéo)

Ensaios de
caracterizacao do
solo e substituicédo
pontual de material
por sub-base
estabilizada ou
rachao, conforme

fiscalizacao.

Atraso no fornecimento de
CBUQ ou tubos de

concreto

Baixa / Médio

Contratada

Comprovagao
prévia do cadastro
da usina de CBUQ
e logistica de
suprimentos no
momento da ordem

de servigo.
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Ruptura de dutos ou
acidentes de trabalho nas
escavacOes de drenagem

Baixa / Alto

Contratada

Cumprimento
rigoroso das
normas de
seguranca do
trabalho (NR-18),
escoramento de
valas quando
necessario e uso
de EPIS/EPCs.

Atrasos na liberacao de
parcelas
financeiras/reprogramaca

o no Transferegov

Média / Alto

Administraca
0

Acompanhamento
tempestivo das
medicdes na
plataforma e
prestacéo de
contas continua
junto a mandataria
(Caixa).

14.0 VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declaramos, com base neste estudo, que a contratacdo pleiteada é viavel,

necessaria e adequada ao municipio de Itamogi-mg com base na analise

expostas neste E.T.P.

YAN DAVlD Assinado de forma

digital por YAN DAVID

PIMENTA:07 PIMENTA07656857605
656857605

Dados: 2026.08.19
15:44:03 -03'00"
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