

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Orçamento Cercamento Aterro Controlado 1

Obra:	Barracão Aterro Controlado Municipal	Modalidade:	Orçamento Preliminar
Local:	Zona Rural	Objetivo da Obra:	Execução de 265,44 m de cercamento
Contratada:		Referência BDI:	0,00%
CNPJ:		Referência de preço:	Seinfra 01/2026; Sicro 04/2026; Mercado
Valor da Obra:	R\$ 43.707,60 (quarenta e três mil setecentos e sete reais e sessenta centavos)	Data de Emissão:	04/08/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	-	MERCADO	TELA FIO 12 MALHA 08 DE 1,80M DE ALTURA	M	266,00	36,10	36,10	9.602,60
1.2	-	MERCADO	POSTES DE CONCRETO PARA ALAMBRADO DE 3,00 M	UN	108,00	75,00	75,00	8.100,00
1.3	-	MERCADO	ESCORAS 10X10 CM COM 2,20M	UN	20,00	60,00	60,00	1.200,00
1.4	-	MERCADO	ROLO DE ARAME FARPADO 500 M	UN	1,00	460,00	460,00	460,00
1.5	-	MERCADO	ROLO DE ARAME FARPADO 250 M	UN	1,00	250,00	250,00	250,00
1.6	-	MERCADO	ROLO DE ARAME FARPADO 100M	UN	1,00	135,00	135,00	135,00
1.7	-	MERCADO	ARAME GALVANIZADO FIO 12	KG	27,00	20,00	20,00	540,00
1.8	-	MERCADO	ARAME GALVANIZADO FIO 14	KG	10,00	22,00	22,00	220,00
1.9	-	MERCADO	MÃO DE OBRA GERAL PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO	UN	1,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
SUBTOTAL								43.707,60
TOTAL GERAL								43.707,60

TOTAL DO ORÇAMENTO PRELIMINAR

Saldo Anterior: R\$	43.707,60	(quarenta e três mil setecentos e sete reais e sessenta centavos)
Este Orçamento: R\$	43.707,60	(quarenta e três mil setecentos e sete reais e sessenta centavos)
Saldo Restante: R\$	43.707,60	(quarenta e três mil setecentos e sete reais e sessenta centavos)

Alpinópolis, terça-feira, 4 de agosto de 2026

0
0

Rogério Silveria Vilela
Engenheiro Civil - CREA: 342.497/D