
  

Obra: Pavimentação de diversos trechos de estradas vicinais de Cana Verde MG 29,52%

Local: Estrada de acesso aos Antunes/ Laje - Cana Verde MG.
Município: Cana Verde MG VALOR SEM BDI = 3.530.148,68R$  
Valor do orçamento = 
Valor do Recurso = 
Valor da contrapartida = 
Percentual da contrapartida = 1,60%
Número da proposta: 156221/2024

Data:  janeiro de 2025. VALOR COM BDI = 4.571.842,79R$  

Item Código Banco Descrição Und
Quantidad

e
Valor Unit

Valor Unit com 
BDI

Valor total (sem BDI) Valor Total (com BDI) Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               30.613,20  R$               39.653,13 0,87%

 1.1  ED-28428 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

un 1,00  R$        3.204,36  R$          4.150,29  R$                 3.204,36  R$                 4.150,29 0,09%

 1.2  ED-50276 SETOP
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE 
MARCAÇÃO

un 852,00  R$             32,17  R$               41,67  R$               27.408,84  R$               35.502,84 0,78%

 2   TERRAPLANAGEM    R$               23.907,21  R$               30.931,36 0,68%

 2.1  ED-51103 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESGARGA

m³ 5815,73  R$               2,89  R$                 3,74  R$               16.807,46  R$               21.750,83 0,48%

 2.2  ED-29189 SETOP
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO

m³ 266,80  R$               4,44  R$                 5,75  R$                 1.184,59  R$                 1.534,10 0,03%

 2.3 RO-00892 SETOP TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 7213,61  R$               0,82  R$                 1,06  R$                 5.915,16  R$                 7.646,43 0,17%
 3   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA    R$          3.040.528,70  R$          3.937.712,54 86,13%

 3.1  RO-00267 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO   COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL m² 22624,38  R$               0,96  R$                 1,24  R$               21.719,40  R$               28.054,23 0,61%

 3.2  RO-00345 SETOP
BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM BRITA COMERCIAL COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA 
(EXECUÇÃO, INCLUÍDO FORNECIMENTO E CARGA DA BRITA, EXCLUI O TRANSPORTE)

m³ 3394,00  R$           211,78  R$             274,30  R$             718.781,32  R$             930.974,20 20,36%

 3.3 RO-00891 SETOP TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL TxKM 97991,57  R$               1,02  R$                 1,32  R$               99.951,40  R$             129.348,87 2,83%

 3.4  RO-00387 SETOP
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO ATÉ A OBRA)

m² 22624,38  R$               0,36  R$                 0,47  R$                 8.144,78  R$               10.633,46 0,23%

 3.5  RO-00921 SETOP
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³   RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TxKM 2352,48  R$               1,77  R$                 2,29  R$                 4.163,89  R$                 5.387,18 0,12%

 3.6  RO-00389 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)

m² 22624,38  R$               0,30  R$                 0,39  R$                 6.787,31  R$                 8.823,51 0,19%

 3.7  RO-00921 SETOP
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TxKM 2352,48  R$               1,77  R$                 2,29  R$                 4.163,89  R$                 5.387,18 0,12%

 3.8  ED-7623 SETOP
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 
ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³ 1131,00  R$        1.729,70  R$          2.240,31  R$          1.956.290,70  R$          2.533.790,61 55,42%

 3.9  RO-00921 SETOP
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ RODOVIA EM 
LEITO NATURAL

TxKM 124590,96  R$               1,77  R$                 2,29  R$             220.526,00  R$             285.313,30 6,24%

 4   DRENAGEM PLUVIAL    R$             366.080,00  R$             474.154,28 10,37%

 4.1 2003271 SICRO3
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m 4118,67  R$             51,45  R$               66,64  R$             211.905,57  R$             274.468,17 6,00%

 4.2 2003389 SICRO3 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 252,00  R$           225,08  R$             291,52  R$               56.720,16  R$               73.463,04 1,61%
 4.3 2003103 SICRO3 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 30,00  R$           189,39  R$             245,30  R$                 5.681,70  R$                 7.359,00 0,16%
 4.4 2003115 SICRO3 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 12,00  R$           280,01  R$             362,67  R$                 3.360,12  R$                 4.352,04 0,10%
 4.5 2003485 SICRO3 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 12,00  R$        5.537,11  R$          7.171,66  R$               66.445,32  R$               86.059,92 1,88%
 4.6 RO-00220 SETOP ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 86,40  R$               6,43  R$                 8,33  R$                    555,55  R$                    719,71 0,02%

 4.7 19.07.02 SUDECAP
CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 
INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO

m³ 5,76  R$           582,33  R$             754,23  R$                 3.354,22  R$                 4.344,36 0,10%

 4.8 ED-9209 SETOP
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM 
CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE

m 48,00  R$           317,93  R$             411,78  R$               15.260,64  R$               19.765,44 0,43%

 4.9 ED-51121 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 68,03  R$             41,11  R$               53,25  R$                 2.796,71  R$                 3.622,60 0,08%
 5   SINALIZAÇÃO    R$               69.019,58  R$               89.391,49 1,96%

 5.1 102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

m 11132,19  R$               6,20  R$                 8,03  R$               69.019,58  R$               89.391,49 1,96%

TOTAL = 3.530.148,68R$           4.571.842,79R$           

CANA VERDE, 30 DE JANEIRO DE 2025

BRUNO GONÇALVES SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 227.797/D-MG

4.571.842,79R$                                                                                                                                                                                                         

SETOP - DESONERADO 10/2024

SICRO - DESONERADO 10/2024

SINAPI - DESONERADO 12/2024
SUDECAP - DESONARADO - 10/2024

4.500.000,00R$                                                                                                                                                                                                         
71.842,79R$                                                                                                                                                                                                              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE
Praça Nemésio Monteiro, número 12, bairro Centro

CEP: 37.267-000 -  Cana Verde - Estado de Minas Gerais
Fone: (35) 3865-1262

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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