
(  x  ) INDIRETA

LDI 26,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1
SETOP                 

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M)   -  

GOVERNO DO ESTADO  -  (AMPLIAÇÃO E / OU REFORMA ACIMA DE 

M2 4,50 268,16 340,03 1.530,14

1.2
SINAPI                

104802

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS 

PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 755,00 11,08 14,05 10.607,75

2 ACESSORIOS

2.1
SETOP            

ED-50837

ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE

CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E

DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES:

MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (

PADRÃO SEE)

M 232,00 81,21 102,97 23.889,04

2.2
SETOP        

RO-00540

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e

colocação
KG 4.790,40 12,17 15,43 73.915,87

2.3
SINAPI            

106464

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA 

ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR /
M 1.098,80 52,67 66,79 73.388,85

2.4
SETOP            

ED-50986

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA

QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,

77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

M2 14,20 635,62 805,97 11.444,77

3 PINTURA

3.1 ED-50467

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS,

COM APLICAÇÃO MANUAL

M2 112,00 39,07 49,54 5.548,48

3.2
SETOP            

ED-50495

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 165,60 36,15 45,84 7.591,10

207.916,00

AMANDA CASTRO PINTO TALES - ENGENHEIRA CIVIL CREA: SP5069775523D MG

LOCAL: PRAÇA JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO -  DELFINÓPOLIS-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - JANEIRO/26 (SETOP)    - ABRIL/26 

(SINAPI)

TOTAL GERAL DA OBRA

PREFEITO: PEDRO PAULO PINTO

A N E X O   I I - MODELO

DIRETA(    )

DATA: 14/07/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

OBRA: REFORMA CAMPO DE FUTEBOL PELADAO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos
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