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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO 

TOTAL

1 SETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.206,72 1.530,12 1.530,12

2 TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DE AREA E BASE

2.1 ED-51110

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

M3 113,25 49,73 63,06 7.141,55

2.2 ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 755,00 6,10 7,73 5.836,15

2.3 ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3,

INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M3 37,75 215,25 272,94 10.303,49

3 MEIO FIO

3.1 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM

ALTURA. AF_01/2024

M 191,00 39,77 50,43 9.632,13

4 PAVIMENTO EM CONCRETO USINADO

4.1 ED-9321 

PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK

15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138,

ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE

JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 755,00 158,66 201,18 151.890,90

4.2 ED-50235
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20

MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE
M 240,00 1,44 1,83 439,20

4.3 ED-50465

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS

DE DEMARCAÇÃO DE PISO, COM LARGURA DE 5CM, DUAS (2)

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MECANIZADA

M 337,50 15,42 19,55 6.598,13

4.4 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M² 755,00 27,64 35,05 26.462,75

219.834,42

                    Gestor de Obras

Rogério M. de Castro

LOCAL: Praça Dr. Lafayete Soares, Delfinópolis/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

Região/Mês de Referência: Região Sul - JANEIRO/2026 (SETOP) não desonerado - 

05/2026 (SINAPI) não desonerado

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA(    )

DATA: 23/06/2026

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Delfinópolis

OBRA: Estacionamento Praça Dr Lafayete Soares (Poli Esportivo)

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE
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