Memorial descritivo e exigencias técnicas da obra:

Objeto: Construcao de Quadra Esportiva no Bairro Morada do
Verde- Municipio de Delfinopolis/M.G.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Delfin6polis/M.G.

Endereco da obra: Rua Amarildo Candido Costa — Bairro Morada do Verde -
Delfinopolis/M.G.

PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos
que serdo executados da Construgdo de Quadra Esportiva no Bairro Morada do Verde,
compreendendo tais servicos: placa de obra, terrapelangem, pavimento em concreto usinado,
alabrado, equipamentos esportivos, pintura, parte eletrica.

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da obra ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos
processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica
de Execug¢do da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local
ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial
e do contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e Prefeitura
Municipal de Delfinopolis/M.G.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais
de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao
comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

2 - TERRENO

O terreno, objeto desses servigos se refere ao terreno onde estd localizado a
quadra de esportes na Rua Amarildo Candido Costa, bairro Morada do Verde, municipio de
Delfinopolis/MG, sendo que neste Local serdo feitos os servigos de terrapelangem, pavimento
em concreto usinado, alabrado, equipamentos esportivos, pintura, parte eletrica.

LSPECIFICACOES DOS SERVICOS e
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1.0—- NORMAS GERAIS

1.1.  Estas especificagdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
interpreta¢do dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Calculo/Memorial Descritivo, Planilha
Orgamentaria e Cronograma de Execu¢ao de Obra.

1.2. A Memoria de Calculo e a Planilha Orgamentéria foram elaborados terrapelangem,
pavimento em concreto usinado, alabrado, equipamentos esportivos, pintura, parte eletrica.

1 - Deverio ser contadas como obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
1.0. - Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do MinistérioTrabalho.

2 . 0 - Visitar previamente o terreno onde sedo executadas as obras, a fim de verificar as suas
condi¢des atuais para melhor entender e executar o servigo proposto.

3.0 - Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

4.0 - Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

5.0 - Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

6.0 - Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao que por ventura venham
a ocorrer nela.

7.0 - Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

8.0 - Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelos Conselhos de Classe e Obras Publicas
(com datas de inicio e término, valor contratado, nome da empresa, etc) CAU/CREA.

9.0 - Apresentar, ao final da obra, toda a documentacdo prevista no Contrato da Obra.

10.0 - Para a execugdo da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execucao de todos os servigos previstos.

2 - QUANTO A FISCALIZACAO

2.0 — A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responséavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

2.1. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os
atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao
preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao
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proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CAU/CREA local, como
Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.2. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo
deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.3. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

2.4. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

2.5. Deveré ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e do projeto estrutural, as especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais
elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido publicados em Edital, bem como
o Diario de Obra, que serda o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 -MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucao dos servigos provisorios.

= 2.
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2.1- Escavacdo manual : 17 x 29m =493 m?> x 0,15cm = 73,95m3;

2.2- Regularizagdo do terreno : 17 x 29m = 493 m?;

2.3- Lastro de brita : 17 x 29m =493 m? x 0,05¢cm = 24,65m?;

3.1- Piso em concreto usinado = 17 x 29m = 493 m?;

3.2

Locagdo (gabarito da obra) =29 +29 + 17 + 17m = 92 m;

3.3

Junta de dilatagdo = 17 x 29m = 493 m?>.
4.1- Alambrado = 96,25 + 96,25 + 85 + 85m? = 362,50m?;

4.2- Pintura da estrutura do alambrado = (3 x17) + 3x 17)+ (2x29) +(2,5x4)+ (3,5x 4) +
(10x5x2)+(8x2,5x2)=324m x 0,20 = 64,80m>.

5.1- Postes de volei e peteca = 01 unidade;
52— Traves de futsal = 01 unidade.

6.1- Limpeza da superficia da quadra =17 x 29m = 493 m?;

6.2- Pintura das demarcagoes das faixas =15+ 15+27+27+15+10+ 10+ 15+ 15+16+ 16
=181m;

7.1 - Entrada de energia = 01 unidade;

7.2 — Quadro de distribui¢do = 01 unidade;

73— Postes de aco galvanizado = 04 unidade;
74— Refletor de led = 24 unidades;

75— Cabo isolado 10mm? = 200m;

7.6 — Disjuntor tripolar 80A = 01 unidade;

7.7— Disjuntor tripolar 25A = 02 unidade.

ROGERIO Assinado de forma
digital por ROGERIO

MEDEIROS DE  vepeiros DE

CASTRO:087513 CASTRO:08751387646
Dados: 2026.08.24

87646 075739 0300" Delfinépolis, 20 de Agosto de 2026
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