
BDI: 23,90%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO
UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.428,89

1.1.1 SEINFRA ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 4,5 R$ 256,28 R$ 317,53 R$ 1.428,89

1.2 R$ 7.096,03

1.2.1
SEINFRA RO-00267 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTADO NA ENERGIA NORAMAL M² 3.980,00 R$ 0,97 R$ 1,20 R$ 4.783,28

1.2.2 SEINFRA RO-00214 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL (INCLUI ESPALHAMENTO) M³ 398,00 R$ 4,69 R$ 5,81 R$ 2.312,74

1.3 R$ 37.724,62

1.3.1 SEINFRA ED-48554
CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 75,51 R$ 163,98 R$ 203,17 R$ 15.341,46

1.3.2 SEINFRA ED- 48552
CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 91,24 R$ 96,76 R$ 119,89 R$ 10.938,37

1.3.3 SEINFRA ED- 49923
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNIDAD
E

2 R$ 1.223,02 R$ 1.515,32 R$ 3.030,64

1.3.4 SEINFRA ED-48148
FOSSA SÉPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (40 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL ESCAVADO
UNIDAD

E
2 R$ 3.395,54 R$ 4.207,07 R$ 8.414,15

1.4 R$ 88.268,21

1.4.1 SEINFRA RO-00336

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA 
CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BOCA CORRIDA CORRIDA PRODUZIDA - 

COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL 
DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI TRANSPORTE)

M³ 398,00 R$ 69,22 R$ 85,76 R$ 34.133,90

1.4.2 SEINFRA ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

M² 180,50 R$ 101,61 R$ 125,89 R$ 22.724,01

1.4.2 SEINFRA ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 
35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

M² 180,95 R$ 101,61 R$ 125,89 R$ 22.780,66

1.4.3 SEINFRA ED-29233
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E 

MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M³xKM 3980 R$ 1,75 R$ 2,17 R$ 8.629,64

1.5 R$ 83.427,47

1.5.1 SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
M 361,45 R$ 186,29 R$ 230,81 R$ 83.427,47

R$ 217.945,21

ATERRO SANITARIO

CERCADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº:  01/01

DATA: 20/03/2026

LOCAL=  ATERRO SANITARIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

OBRA: RESTRUTURAÇÃO - TRANSBORDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES - MG

INDIRETA
FORMA DE 
EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SEINFRA 10/2025 - SINAPI 02/2026 (DESONEDARAS)

ISS: 5%

VALOR TOTAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM

Bruno Ambrósio Coelho

Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação

CREA-MG 325624
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