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OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA
INSTRUMENTO:  Execugéo de obras e servigos de engenharia em estradas vicinais
MUNICIPIO: ITAMOGI
ESTADO: MINAS GERAIS
DATA: 04/08/2026
RELAGAO DE TRECHOS
) = LARGURA (m) A 2 ESPESSURA DE DMT BRITA (ROD. |DMT BLOCOS (ROD. AREA TOTAL 3
TRECHO: EXTENSAO (m) média AREA (M?) CAMADA BASE (m) DMT RURAL (KM) PAV.) (KM) PAV.) (KM) (+SARJ.) (M2) VOLUME BASE (M°) GEORREFERENCIAMENTO
solo/brita INICIAL FINAL
TRECHO 01 380,00 5,80 2.204,00 0,15 5,30 25,30 0,80 2.584,00 387,60 21°7'30.21"S 47°3'28.69"0 21°7'33.24"S 47°3'38.47"0
TOTAL DE EXTENSAO LARGURA AREA TOTAL E%Tgi:&grgzm DMT TOTAL BRITA DMT TOTAL ESPESSURA
TRECHOS: TOTAL (m) MEDIA (m) (M2) BASE(m) BLOCOS BLOQUETES (cm)
1 380,00 5,80 2.584,00 0,15 30,60 6,10 8,00




ESTADO DE MINAS GERAIS
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Yan David Pimenta
CREA 408823/D
Engenheiro Civil |

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA REFERENCIA: SICRO 04/2026 - SEM DES.
LOCAL: ITAMOGI SINAPI 06/2026 - SEM DES.
DATA: 01/04/2026 SICORMG/SUL  (6/2026 - SEM DES.
MEMORIA DE CALCULO
MACRO & . -
META SUBMETA SERVIGO SERVICO | REFERENCIA BASE UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO
BAIRRO RURAL DA SERRINHA
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA
1 ADIMINISTRAGAO LOCAL
1.1 CPO1 PROPRIA UND |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - GERAL 1,00
Semanas Horas na Semana Més Coeficientes
Engenheiro 4,00 4,00 2,00 32,00
Encarregado Geral 4,00 16,00 2,00 128,00
Topografo 4,00 5,00 2,00 40,00
Quantidade 1,00 unidade
OBS.: Composicao feita baseado Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8- DNIT
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 103689 SINAPI M2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 6,48
Largura m 3,60
Altura m 1,80
Area= m? 6,48
OBS.:
2.2 CP05 PROPRIA UND |Mobilizagao e Desmobilizagdo 2,00
Foi utilizado DMT da Capital mais préxima : 321,00 km Séo Paulo
Quantidade Unidade 2,00
OBS.:Composigao feita baseado Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9- DNIT// foram feita analise dos equipamentos referentes a cada composigao de item, quando o
equipamento transportado ndo se encontrava em uma composigdo SICRO foi utilizado equipamento similar para encontrar o veiculos transportador na planilha SICRO.
3 TERRAPLENAGEM
3.1 4011209 SICRO M2 |Regularizagao do subleito- 100% Proctor intermediario

2.584,00




Area Total de Pavimentagao 2.204,00 m?
Largura Sarjeta 0,50 m
Comprimento sarjeta 760,00 m
Area Total sarjeta 380,00 | m?
Area de Preparo 2.584,00 m?
OBS.:
3.2 4011318 SICRO M3 |Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 387,60
Espessura da base 0,15/m
Area da Base 2.584,00| m?
Volume da Base 387,60 m®
OBS.: A adogao da espessura de 0,15m para a camada de base estabilizada granulometricamente (70% solo / 30% brita) justifica-se pela necessidade de mitigar a perda de capacidade de carga
do subleito decorrente da saturagao hidrica local, tal base da um suporte resistivo a mais. Além de que, a espessura proposta assegura o coeficiente de equivaléncia estrutural necessario para
suportar as solicitagdes de trafego vicinal garantindo o suporte rigido indispensavel para a funcionalidade do sistema de intertravamento.
3.3 5915319 SICRO TxKM | Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em leito natural 4.231,84
I I
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 5914652 2,06300 t
usina de 300 t/h = Caminhiio basculante 10 m*
Coeficiente Peso da Mistura por m* 2,06 T/m?3
Peso da Base 798,46 T
DMT Rural 5,30 [ Km
Transporte 4.231,84  TxKM
OBS.:
3.4 5915321 SICRO TxKM | Transporte com caminhdo basculante de 14m? - rodovia pavimentada 20.201,04
Peso da Base 798,46 T
DMT Rodovia 25,30 Km
Transporte 20.201,04 TxKM
OBS.:
DRENAGEM SUPERFICIAL
41 2003257 SICRO M Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagado mecanica - areia e brita comerciais 760,00
Comprimento Estrada 380,00 m
Comprimento Guia 760,00 m
OBS.: Padrdo SICOR Caderno de Drenagem RT 01.47.d
PAVIMENTAGAO
5.1 92394 SINAPI M2 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 2.204,00

AREA DE PAVIMENTAGAO

2.204,00 m?

BLOCOS SEXTAVADOS E=8CM

Peso por area

180,00 kg/m?

Peso Total

396,72 T




OBS.: Peso especificado por fabricantes

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHAO, TRAGAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE

2.102,62

52 5914449 SICRO TxKM |ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE
14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA
DMT Rural 5,30 Km
Transporte Bloquetes 2.102,62 TxKm
OBS.:
53 5914479 SICRO TxKM ITRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHAO, TRACAO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE 31738
' x ARTICULADO. MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE 10TXM. E CARROCERIA DE CARGA SECA. COM CAPACIDADE DE 14T. EM RODOVIA PAVIMENTADA ’
DMT Rodovia 0,80 Km
Transporte Bloquetes 317,38 TxKm
OBS.:
54 5914333 SICRO T Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhao guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t 396,72
Peso total 396,72 T
OBS.:
SINALIZAGAO
6.1 RO-31394 SICOR Uni Placa de adverténcia em aluminio, lado de 1,00 m, com pelicula retrorrefletiva (Tipo | + Tipo IV da ABNT NBR 14644/21) (Execugéo, incluindo fornecimento e 200

implantagéo)

Placa de Curva sinuosa

Unidade

2,00

OBS.: Conforme Projeto
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