
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA REFERÊNCIA: SICRO 04/2026 -  SEM DES.

INSTRUMENTO: Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais SINAPI 06/2026 - SEM DES.

MUNICÍPIO: ITAMOGI SICOR MG/SUL 06/2026 - SEM DES.

ESTADO: MINAS GERAIS BDI SERVIÇO: 20,96%

DATA: 01/04/2026

DURAÇÃO (MESES): 2,00

Meta Submeta Macro Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

1 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA UND                    1,00 

1 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA UND                    1,00 

1 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 21.306,32
1.1 CP01 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - GERAL UND 1,00 17.614,35 21.306,32 21.306,32

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.101,29

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 6,48 384,13 464,64 3.010,87

2.2 CP05 PRÓPRIA Mobilização e Desmobilização UND 2,00 27.732,48 33.545,21 67.090,42

3 TERRAPLENAGEM 78.432,04

3.1 4011209 SICRO Regularização do subleito- 100% Proctor intermediário M2 2.584,00 1,89 2,29 5.917,36

3.2 4011318 SICRO
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material 
de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

M3 387,60 108,80 131,60 51.008,16

3.3 5915319 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural TxKM 4.231,838 0,93 1,12 4.739,66

3.4 5915321 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14m³ - rodovia pavimentada TxKM 20.201,04 0,69 0,83 16.766,86

4 DRENAGEM SUPERFICIAL 55.913,20

4.1 2003257 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais M 760,00 60,82 73,57 55.913,20
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5 PAVIMENTAÇÃO 299.876,96

5.1 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 2.204,00 104,49 126,39 278.563,56

5.2 5914449 SICRO

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, 
E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE
14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM 2.102,62 1,21 1,46 3.069,83

5.3 5914479 SICRO

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, 
E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, 
EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM 317,38 0,80 0,97 307,86

5.4 5914333 SICRO 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com 
caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

T 396,72 37,38 45,21 17.935,71

6 SINALIZAÇÃO 1.408,92

6.1 RO-31394 SICOR
Placa de advertência em alumínio, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo IV da ABNT NBR 
14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)

Uni 2,00 582,39 704,46 1.408,92

R$ 527.038,73

R$ 107.224,06PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL 



OBRA:
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NCIA:

SICRO
04/2026 -  SEM 
DES.

INSTRUMENTO: Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais SINAPI 06/2026 - SEM DES.

MUNICÍPIO: ITAMOGI SICOR 06/2026 - SEM DES.

ESTADO: MINAS GERAIS BDI: 20,96%

DATA: 04/08/2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
VALOR TOTAL 

(R$)

1 ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 21.306,32

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.101,29

3 TERRAPLENAGEM 78.432,04

4 DRENAGEM SUPERFICIAL 55.913,20

5 PAVIMENTAÇÃO 299.876,96

6 SINALIZAÇÃO 1.408,92

419.814,67

20,96% 107.224,06

527.038,73

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA 
SERRINHA 
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