
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

ITEM FONTE CDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
UNITÁRIO

 S/ BDI

UNITÁRIO

C/ BDI
TOTAL

-
0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.413,90

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 R$ 1.156,19 R$ 1.413,90 R$ 1.413,90

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 11.246,20

2.1 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 177,65 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 4.355,98

2.2 SEINFRA ED-48480

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 177,65 R$ 18,71 R$ 22,88 R$ 4.064,63

2.3 SEINFRA ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 677,60 R$ 3,41 R$ 4,17 R$ 2.825,59

3 ESTRUTURAS E CONTRAPISO R$ 36.048,23

3.1 SINAPI 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m² 39,60 R$ 349,40 R$ 427,28 R$ 16.920,29

3.2 SEINFRA ED-48194

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM,

COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO
m² 14,00 R$ 71,70 R$ 87,68 R$ 1.227,52

3.3 SEINFRA ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO

MECÂNICO

m² 28,00 R$ 15,49 R$ 18,94 R$ 530,32

3.4 SEINFRA ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 28,00 R$ 39,10 R$ 47,82 R$ 1.338,96

3.5 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 177,65 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 838,51

3.6 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 177,65 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 5.828,70

3.7 SEINFRA ED-50567

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO

m² 177,65 R$ 43,10 R$ 52,71 R$ 9.363,93

4 REVESTIMENTOS CERÂMICO SALAS R$ 51.882,46

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

4.1 SEINFRA ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 195,20 R$ 113,08 R$ 138,29 R$ 26.994,21

4.2 SEINFRA ED-50514 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICOm² 677,60 R$ 7,87 R$ 9,62 R$ 6.518,51

4.3 SEINFRA ED-50500 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)m² 677,60 R$ 22,17 R$ 27,11 R$ 18.369,74

5 SALA DE AUDIOMETRIA R$ 15.447,23

5.1 ORSE 14002 Drywall acústico preenchido com lã de Pet, e=95mm, inclusive perfil e montagem. Fornecimento e instalação m² 49,50 R$ 145,00 R$ 177,32 R$ 8.777,34

5.2 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 16,90 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 414,39

5.3 SINAPI 90932 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
m² 16,90 R$ 84,71 R$ 103,59 R$ 1.750,67

5.4 SEINFRA ED-50538 

PISO DE PLACA DE BORRACHA PASTILHADO/MOEDA, DIMENSÃO

DE (50X50)CM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 16,90 R$ 109,22 R$ 133,57 R$ 2.257,33

5.5 SEINFRA ED-48480

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 16,90 R$ 18,71 R$ 22,88 R$ 386,67

5.6 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 16,90 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 79,77

5.7 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 16,90 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 554,49

5.8 MERCADO Cortina Acústica Para Janela De 1,50 X 1,50  UNID. 1,00 R$ 933,00 R$ 1.140,97 R$ 1.140,97

5.9 MERCADO Cortina Acústica Para Porta De 0,80l X 2,10 UNID. 1,00 R$ 70,00 R$ 85,60 R$ 85,60

6 REVESTIMENTO CERÂMICO HALL R$ 70.640,81

6.1 SEINFRA ED-48480

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 280,07 R$ 18,71 R$ 22,88 R$ 6.408,00

6.2 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 280,07 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 6.867,32

6.3 SEINFRA ED-50567

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO
m² 280,07 R$ 43,10 R$ 52,71 R$ 14.762,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

6.4 SEINFRA ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 308,07 R$ 113,08 R$ 138,29 R$ 42.603,00

7  BANHEIRO SOCIAL /COLOSTOMIA R$ 10.306,95

7.1 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 4,71 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 115,49

7.2 SEINFRA ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO

OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU

EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 26,04 R$ 23,39 R$ 28,60 R$ 744,74

7.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 2,00 R$ 13,68 R$ 16,73 R$ 33,46

7.4 SEINFRA ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 5,20 R$ 113,08 R$ 138,29 R$ 719,11

7.5 SEINFRA ED-50716

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A

PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 26,04 R$ 90,02 R$ 110,09 R$ 2.866,74

7.6 SEINFRA ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO
m² 4,71 R$ 39,58 R$ 48,40 R$ 227,96

7.7 SEINFRA ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ASSENTO

UNID. 2,00 R$ 1.058,99 R$ 1.295,04 R$ 2.590,08

7.8 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UNID. 1,00 R$ 18,99 R$ 23,22 R$ 23,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

7.9 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 1.189,38

7.10 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 543,33

7.11 SEINFRA ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO
m² 0,68 R$ 58,44 R$ 71,47 R$ 48,60

7.12 SEINFRA ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO

MECÂNICO
m² 0,75 R$ 15,49 R$ 18,94 R$ 14,21

7.13 SEINFRA ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 0,75 R$ 39,10 R$ 47,82 R$ 35,87

7.14 SEINFRA ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 R$ 449,10 R$ 549,20 R$ 549,20

7.15 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,54 R$ 447,25 R$ 546,94 R$ 295,35

7.16 SEINFRA ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 1,00 R$ 109,12 R$ 133,44 R$ 133,44

7.17 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 4,71 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 22,23

7.18 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 4,71 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 154,54

8 BANHEIRO SOCIAL/ COLOSTOMIA R$ 10.316,00

8.1 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 4,36 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 106,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

8.2 SEINFRA ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO

OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU

EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 25,20 R$ 23,39 R$ 28,60 R$ 720,72

8.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 2,00 R$ 13,68 R$ 16,73 R$ 33,46

8.4 SEINFRA ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 4,36 R$ 113,08 R$ 138,29 R$ 602,94

8.5 SEINFRA ED-50716

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A

PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 27,75 R$ 90,02 R$ 110,09 R$ 3.055,00

8.6 SEINFRA ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO

m² 4,36 R$ 39,58 R$ 48,40 R$ 211,02

8.7 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UNID. 1,00 R$ 18,99 R$ 23,22 R$ 23,22

8.8 SEINFRA ED-50298

 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UNID. 2,00 R$ 1.058,99 R$ 1.295,04 R$ 2.590,08

8.9 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 1.189,38

8.10 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 3,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 543,33

8.11 SEINFRA ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO
m² 0,68 R$ 58,44 R$ 71,47 R$ 48,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

8.12 SEINFRA ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 0,75 R$ 15,49 R$ 18,94 R$ 14,21

8.13 SEINFRA ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 0,75 R$ 39,10 R$ 47,82 R$ 35,87

8.14 SEINFRA ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 R$ 449,10 R$ 549,20 R$ 549,20

8.15 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,54 R$ 447,25 R$ 546,94 R$ 295,35

8.16 SEINFRA ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 1,00 R$ 109,12 R$ 133,44 R$ 133,44

8.17 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 4,36 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 20,58

8.18 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 4,36 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 143,05

9 SALA ODONTOLOGIA R$ 9.452,78

9.1 SEINFRA ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 39,12 R$ 3,41 R$ 4,17 R$ 163,13

9.2 SEINFRA ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 39,12 R$ 15,49 R$ 18,94 R$ 740,93

9.3 SEINFRA ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 39,12 R$ 39,10 R$ 47,82 R$ 1.870,72

9.4 SEINFRA ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

m² 43,03 R$ 75,91 R$ 92,83 R$ 3.994,47

9.5 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 10,62 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 50,13

9.6 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 10,62 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 348,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

9.7 SEINFRA ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO

PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 R$ 417,80 R$ 510,93 R$ 510,93

9.8 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,72 R$ 447,25 R$ 546,94 R$ 393,80

9.9 SEINFRA ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO

DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 1,00 R$ 184,06 R$ 225,09 R$ 225,09

9.10 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 362,22

9.11 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 792,92

10 SALA ODONTOLOGIA RAIO X R$ 17.736,75

10.1 SEINFRA ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 39,12 R$ 3,41 R$ 4,17 R$ 163,13

10.2 SEINFRA ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO

MECÂNICO
m² 39,12 R$ 15,49 R$ 18,94 R$ 740,93

10.3 SEINFRA ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 39,12 R$ 39,10 R$ 47,82 R$ 1.870,72

10.4 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 10,62 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 50,13

10.5 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 10,62 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 348,44

10.6 ORSE 14750

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR

QUE 10MM E MENOR OU IGUAL A 15MM, APLICAÇÃO MANUAL

COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA

ARGAMASSA

m² 45,60 R$ 76,92 R$ 94,07 R$ 4.289,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

10.7 ORSE 12082

Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m,

 laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, 

fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE 

ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.

UNID. 1,00 R$ 6.532,71 R$ 7.988,85 R$ 7.988,85

10.8 SEINFRA ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO

PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 R$ 417,80 R$ 510,93 R$ 510,93

10.9 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 0,72 R$ 447,25 R$ 546,94 R$ 393,80

10.10 SEINFRA ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO

DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 1,00 R$ 184,06 R$ 225,09 R$ 225,09

10.11 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 362,22

10.12 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 792,92

11 COZINHA R$ 7.482,87

11.1 SEINFRA ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO

PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM

BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 1,00 R$ 417,80 R$ 510,93 R$ 510,93

11.2 SEINFRA ED-21657

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE

ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

m² 1,08 R$ 411,60 R$ 503,35 R$ 543,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

11.3 SEINFRA ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO

DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 1,00 R$ 184,06 R$ 225,09 R$ 225,09

11.4 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 1,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 181,11

11.5 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 1,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 396,46

11.6 SEINFRA ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO

OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU

EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 35,58 R$ 23,39 R$ 28,60 R$ 1.017,59

11.7 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 75,00 R$ 5,44 R$ 6,65 R$ 498,75

11.8 SINAPI 92000
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA UN CR 25,55

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UND. 5,00 R$ 25,55 R$ 31,25 R$ 156,25

11.9 SEINFRA  ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

(EM CAÇAMBA)

UND. 1,00 R$ 247,75 R$ 302,97 R$ 302,97

11.10 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 1,00 R$ 13,68 R$ 16,73 R$ 16,73

11.11 SEINFRA ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

m² 39,14 R$ 75,91 R$ 92,83 R$ 3.633,37

12 BANHEIRO FEMININO/MASCULINO R$ 21.807,18

12.1 SEINFRA ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 8,32 R$ 20,05 R$ 24,52 R$ 204,01

Página 9 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

12.2 SEINFRA ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO

OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU

EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 73,44 R$ 23,39 R$ 28,60 R$ 2.100,38

12.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UNID. 3,00 R$ 13,68 R$ 16,73 R$ 50,19

12.4 SEINFRA ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA,

BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM),

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

 REJUNTAMENTO

m² 8,32 R$ 113,08 R$ 138,29 R$ 1.150,57

12.5 SEINFRA ED-50716

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A

PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 73,44 R$ 90,02 R$ 110,09 R$ 8.085,01

12.6 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UNID. 2,00 R$ 18,99 R$ 23,22 R$ 46,44

12.7 SEINFRA ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO

m² 8,32 R$ 39,58 R$ 48,40 R$ 402,69

12.8 SEINFRA ED-50296

 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UNID. 2,00 R$ 364,73 R$ 446,03 R$ 892,06

12.9 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 4,00 R$ 324,20 R$ 396,46 R$ 1.585,84

12.10 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID. 4,00 R$ 148,10 R$ 181,11 R$ 724,44

12.11 SEINFRA ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO

UNID. 2,00 R$ 449,10 R$ 549,20 R$ 1.098,40
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LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

12.12 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 1,08 R$ 447,25 R$ 546,94 R$ 590,70

12.13 SEINFRA ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UNID. 2,00 R$ 109,12 R$ 133,44 R$ 266,88

12.14 SEINFRA ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 8,32 R$ 3,86 R$ 4,72 R$ 39,27

12.15 SEINFRA ED-9066 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) m² 8,32 R$ 26,83 R$ 32,81 R$ 272,98

12.16 SEINFRA ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/

VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,

ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UNID. 2,00 R$ 1.083,56 R$ 1.325,09 R$ 2.650,18

12.17 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 1,68 R$ 10,35 R$ 12,66 R$ 21,27

12.18 SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2019

UNID. 2,00 R$ 103,01 R$ 125,97 R$ 251,94

12.19 SEINFRA ED-29482

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/

SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE

PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS

PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

BASCULANTE OU FIXA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

m² 1,20 R$ 936,25 R$ 1.144,94 R$ 1.373,93

13 SALA SASPO R$ 1.472,06

13.1 SINAPI 91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2019

UNID. 1,00 R$ 103,01 R$ 125,97 R$ 125,97

13.2 SEINFRA ED-48494

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA

OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 1,68 R$ 10,22 R$ 12,50 R$ 21,00

13.3 SEINFRA ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/

VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,

ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UNID. 1,00 R$ 1.083,56 R$ 1.325,09 R$ 1.325,09

14 PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA R$ 6.535,77

Página 11 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO DATA:10/10/202510/10/2025

OBRA: REVITALIZAÇÃO AMBULATORIO 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES06 MESES (  X  ) INDIRETA BDI = 22,29%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 04/2025 SEM DESONERAÇÃO ORSE-04/2025 SEM DESONERAÇÃO SINAPI SEM 

DESONERAÇÃO 07/2025

ISS

4,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO CENTRAL 01/2025  

SEM DESONERAÇÃO 

LOCAL:  RUA: ANANIAS LUÍS DE AVELAR,N°200,SANTO ANTÔNIO DO AMPARO-MG

14.1 SEINFRA ED-50528

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

COM LIXAMENTO

m² 87,40 R$ 25,29 R$ 30,93 R$ 2.703,28

14.2 SEINFRA ED-28437

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA

, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m² 87,40 R$ 35,86 R$ 43,85 R$ 3.832,49

15 PINTURA DOS CORRIMÃO R$ 748,96

15.1 SEINFRA ED-50532

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA

E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

m² 12,56 R$ 15,82 R$ 19,35 R$ 243,04

15.2 SEINFRA ED-14800

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,

TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO

ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM

LIXAMENTO

m² 12,56 R$ 32,94 R$ 40,28 R$ 505,92

16 ÁREA EXTERNA R$ 23.774,35

16.1 ORSE 12043 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado UND. 77,00 R$ 107,44 R$ 131,39 R$ 10.117,03

16.2 SINAPI 92035
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
UNID. 1,00 R$ 78,71 R$ 96,25 R$ 96,25

16.3 SEINFRA ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 276,56 R$ 3,41 R$ 4,17 R$ 1.153,26

16.4 SEINFRA ED-50453

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM

APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 276,56 R$ 21,24 R$ 25,97 R$ 7.182,26

16.5 SEINFRA ED-14800

PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,

TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO

ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM

LIXAMENTO

m² 3,70 R$ 32,94 R$ 40,28 R$ 149,04

16.6 SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 60,06 R$ 54,86 R$ 67,09 R$ 4.029,43

16.7 SEINFRA ED-48480

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 3,24 R$ 18,71 R$ 22,88 R$ 74,13

16.8 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 60,00

5,44
R$ 6,65 R$ 399,00
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16.9 SEINFRA ED-49404

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1

) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UND. 5,00 R$ 93,87 R$ 114,79 R$ 573,95

17 PAINEL DE AZULEJO R$ 132,11

17.1 SEINFRA ED-50716

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A

PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 1,20 R$ 90,02 R$ 110,09 R$ 132,11

18 LIMPEZA DE OBRA R$ 5.718,77

18.1 SEINFRA ED-50634 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM UNID. 1,00 R$ 1.271,01 R$ 1.554,32 R$ 1.554,32

18.2 SEINFRA ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 408,68 R$ 8,33 R$ 10,19 R$ 4.164,45

  R$ 302.163,38

___________________________________________________ ___________________________________________________

Ster Gonçalves Marques dos Santos Carlos Henrique Avelar

Engenheira Civil CREA-MG 427.414/D Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG
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