



Folha: 2

Marca:							
00008	83897	1.8 - DESENVOLVIMENTO E DETALH.DE PROJETO COMPLEMENTARES EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL	A1	4,0000	821,9000	3.287,6000	09/07/2026
Especificação:							
Marca:							
00009	83898	2.1 - CONSELHO COMPLIANCE	Dia.	1,0000	10.224,8400	10.224,8400	09/07/2026
Especificação:							
Marca:							
00010	50443	Rateio Obras CIMINAS - 5% (cinco por cento)	Serviço.	1,0000	1.942,3300	1.942,3300	09/07/2026
Especificação:							
Marca:							
Total do Fornecedor						CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS	40.789,0200
TOTAL DO PROCESSO						000072 / 2026	40.789,0200
TOTAL						GERAL	40.789,0200