PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 011/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
EXECUÇÃO: INDIRETA
MODO DE DISPUTA: ABERTO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para os serviços por empreitada global visando a construção da primeira etapa da quadra poliesportiva do Centro De Educação Infantil Diana Lara Araújo, para atender a necessidade do Município de Senador Amaral – MG.

Na data de 03 de setembro de 2026, às nove horas, trinta e um minutos e zero segundo, o Agente de contratação e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF
063	29/08/2025	FERNANDINA APARECIDA FRANCO	Membro	059.XXX.XXX-58
063	29/08/2025	MAXWEL GERALDO AUGUSTO	Equipe de Apoio	125.XXX.XXX-23
063	29/08/2025	SANTIAGO ÍCARO GIANINI	Agente de Contratação	020.XXX.XXX-22

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica em epígrafe. Inicialmente o Agente de contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO
Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
4858 Sim	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA EDUARDO HENRIQUE MARTINS AZEVEDO	ME 397.018.246-87	45.024.798/0001-40 2080301	Sim
6880 Sim	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA WILSON DOMINGOS DA SILVA	EPP 330.193.968-67	42.127.133/0001-73 39.687.482-4	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS
Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Agente de contratação procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item 1 Classif.	Lote 00000001 Código	Descrição do Lote 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO POLIESPORTIVO Proponente / Fornecedor	Valor Total	Status Lance

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
Responsável
AUTUAÇÃO

1	4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	1.014.355,72	Classificado S
2	6880	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.014.917,10	Classificado S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item 1 Rodada	Nº Lance	Lote 00000001 Código	Descrição do Lote 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO POLIESPORTIVO Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
1	1	6880	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.013.000,00	Lance	03/09/2026 10:06:40
1	2	4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.010.000,00	Lance	03/09/2026 10:06:53
2	1	6880	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.009.000,00	Lance	03/09/2026 10:07:01
2	2	4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.007.000,00	Lance	03/09/2026 10:07:10
3	1	6880	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		Declina	03/09/2026 10:07:56
		4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	0,70	1.000.000,00	Negociado	
		4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.000.000,00	Finalizado	03/09/2026 10:09:38

SITUAÇÃO DOS ITENS
As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item Média Cotada	Lote Código	Descrição do Lote Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1 1.014.917,49	00000001 4858	1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO POLIESPORTIVO MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	1.000.000,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
4858	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	ME	EDUARDO HENRIQUE MARTINS AZEVEDO	Habilitado
6880	VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	WILSON DOMINGOS DA SILVA	Apto à Negociação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Agente de contratação (a) adjudicou o os itens da concorrência as empresas:

Item Código	Lote	Descrição do Lote Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1 4858	00000001	1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO POLIESPORTIVO MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA	Sim	

RECURSO
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso.

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr. Agente de Contratação (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens da concorrência que constam na lista:

Item	4858 Lote	MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 45.024.798/0001-40 FLORIANO PEIXOTO, 163 ******** - CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG, CEP: 37490-000 Telefone: 3532411633 Descrição do Lote		Valor Total
1	00000001	1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO POLIESPORTIVO		1.000.000,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	1 185.000.278	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2 296,59	4,5 1.334,655
	2 070.000.027	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO	MT 237,27	29,7 7.046,919
	3 070.000.028	PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS	M2 177,96	4,4 783,024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

		(2) DEMÃOS		
	4 185.000.279	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	MT 74,74	130,06 9.720,6844
	5 185.000.280	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MGO	M2 848,25	6 5.089,50
	6 185.000.281	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3 116,26	128,92 14.988,2392
	7 185.000.282	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3 29,11	53,42 1.555,0562
	8 185.000.283	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM 2,97	377,52 1.121,2344
	9 185.000.284	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3 4,15	75,5 313,325
	10 185.000.052	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN 4.330,85	1 4.330,85
	11 185.000.053	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE - 185.000.053	KM 24,48	40,2 984,096
	12 185.000.181	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3 103,35	26,69 2.758,4115
	13 185.000.182	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG 16,17	3443,19 55.676,3823
	14 185.000.055	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - 185.000.055	M3 871,28	26,69 23.254,4632
	15 185.000.285	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	MT 114,69	81 9.289,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

	16 185.000.286	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3 896,27	12,39 11.104,7853
	17 185.000.287	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2 101,58	86,57 8.793,7806
	18 185.000.288	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 21,51	124,8 2.684,448
	19 185.000.289	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 18,78	41,1 771,858
	20 185.000.290	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 16,09	32,6 524,534
	21 185.000.291	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 24,80	103,5 2.566,80
	22 185.000.183	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2 19,02	49,3 937,686
	23 185.000.292	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3 311,86	1,2 374,232
	24 185.000.293	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO .	M3 871,28	32,45 28.273,036
	25 185.000.294	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2 126,73	372,72 47.234,8056
	26 185.000.295	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 18,08	429,1 7.758,128
	27 185.000.296	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 16,28	880,8 14.339,424
	28 185.000.297	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 14,26	292,7 4.173,902

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
Responsável
AUTUAÇÃO

	29 185.000.298	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 12,00	233,5 2.802,00
	30 185.000.299	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG 20,24	413,3 8.365,192
	31 185.000.184	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA ..	M2 19,02	180,19 3.427,2138
	32 185.000.300	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 ..	M3 311,86	17,39 5.423,2454
	33 185.000.185	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3 815,53	1,57 1.280,3821
	34 185.000.075	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2 82,10	25,45 2.089,445
	35 185.000.301	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	MT 18,61	47 874,67
	36 185.000.302	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG 11,83	87,5 1.035,125
	37 185.000.303	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG 16,49	37,3 615,077
	38 185.000.074	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3 924,49	3,6 3.328,164
	39 185.000.078	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2 136,44	48 6.549,12
	40 185.000.304	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG 14,89	44,9 668,561
	41 185.000.305	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG 13,55	62,7 849,585

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

		MONTAGEM. AF_06/2022		
	42 185.000.306	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 .	KG 11,83	8,1 95,823
	43 185.000.307	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 .	KG 16,49	57,5 948,175
	44 185.000.308	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3 817,51	14,52 11.870,2452
	45 185.000.309	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2 52,88	68,11 3.601,6568
	46 185.000.310	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 .	KG 16,17	513,5 8.303,295
	47 185.000.311	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3 911,53	3,68 3.354,4304
	48 185.000.312	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG 18,82	32,6 613,532
	49 185.000.313	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG 10,55	88,5 933,675
	50 185.000.314	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2 257,35	22,92 5.898,462
	51 185.000.315	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	MT 136,93	79,51 10.887,3043
	52 185.000.316	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS)	KG 16,09	6564,8 105.627,632

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

	53 185.000.317	ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES)	KG 15,53	3246,25 50.414,2625
	54 185.000.318	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG 13,90	6350,98 88.278,622
	55 185.000.319	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2 76,63	1499,44 114.902,0872
	56 185.000.320	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG 19,41	483,13 9.377,5533
	57 185.000.321	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	KG 24,82	373,65 9.273,993
	58 185.000.322	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT 70,42	68 4.788,56
	59 185.000.323	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	MT 48,56	68 3.302,08
	60 185.000.324	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN 15,51	45 697,95
	61 185.000.325	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, 5/8" X 300 MM, COM PORCA E ARRUELA	KG 27,86	70 1.950,20
	62 185.000.326	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2 16,18	2375,7 38.438,826
	63 185.000.327	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2 16,54	2375,7 39.294,078
	64 185.000.328	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2 150,54	852,32 128.308,2528
	65 185.000.262	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE	M2 13,48	45,73 616,4404

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

	66 185.000.329	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2.	MT 33,19	381,08 12.648,0452
	67 185.000.330	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	MT 27,18	64 1.739,52
	68 185.000.331	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	MT 7,11	201,2 1.430,532
	69 185.000.332	CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV	MT 40,01	65,2 2.608,652
	70 185.000.333	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN 50,94	1 50,94
	71 185.000.334	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN 64,09	1 64,09
	72 185.000.336	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO.	MT 11,91	100,6 1.198,146
	73 185.000.335	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	MT 27,93	21,8 608,874
	74 185.000.337	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	MT 22,06	21,4 472,084
	75 185.000.338	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	MT 26,30	1 26,30
	76 185.000.339	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	MT 19,54	2 39,08
	77 185.000.340	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN 201,21	9 1.810,89
	78 185.000.341	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,	UN 3.302,27	1 3.302,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

		DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
	79 185.000.342	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN 154,70	1 154,70
	80 185.000.343	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA).	UN 1.101,34	6 6.608,04
	81 185.000.344	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 .	MT 67,42	81,67 5.506,1914
	82 185.000.345	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022.	MT 44,23	35,52 1.571,0496
	83 185.000.346	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2 50,26	51,87 2.606,9862
	84 135.000.008	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2 10,80	989,31 10.684,548
		Total do Proponente		1.000.000,00

Ato seguinte, foi informado ao licitante presente que o referido processo será encaminhado ao Departamento Jurídico para análise e emissão de Parecer Final, e, estando de acordo e conforme, será levado ao conhecimento do Gabinete do Prefeito, autoridade superior, para proferir a sua devida Homologação. Fazem-se integrantes da presente Ata, os mapas de classificação e apuração de propostas como se aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Sessão, cuja Ata vai assinada pelo Agente de Contratação e pelos representantes das licitantes presentes.

Senador Amaral - MG, 03 de setembro de 2026.

_____
SANTIAGO ICARO GIANINI
Agente de Contratação
PORTARIA: 063 DE 29/08/2025

_____
FERNANDINA APARECIDA FRANCO
Cargo: Membro
PORTARIA: 063 DE 29/08/2025

_____
MAXWEL GERALDO AUGUSTO
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 063 DE 29/08/2025

PREFEITURA DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais

Av. Vereador José Alves de Rezende, 34, Loteamento Elisa Bueno
Senador Amaral - MG - CEP 37.615-000 - Telefone: (35) 3437-1137
CNPJ Nº 41.778.556/0001-90 - www.senadoramaral.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL - MG
Folha Nº _____
_____
Responsável
AUTUAÇÃO

EMPRESA/CNPJ	REPRESENTANTES/CPF	ASSINATURA
VKW COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 42.127.133/0001-73 WILSON DOMINGOS DA SILVA, CPF 330.XXX.XXX-67		
MACHADO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 45.024.798/0001-40 EDUARDO HENRIQUE MARTINS AZEVEDO, CPF 397. xxx.xxx -87		